

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造
工程监理

(招标编号: SSBWQC12400912)

评标报告

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程监理

评标委员会

2024 年 10 月 17 日

目录

一、基本情况和数据.....	2
二、评标委员会组成情况.....	2
三、开标记录.....	3
四、评标时间及地点.....	3
五、参加评标会议的部门及人员	4
六、符合要求的投标一览表及推荐入围评标环节投标人名单.....	4
七、否决投标情况说明.....	4
八、评标标准、评标方法或者评标因素一览表.....	5
九、经评审推荐定标候选人一览表.....	6
十、推荐的定标候选人名单与签订合同前要处理的事宜.....	7
十一、澄清、说明、补正事项纪要.....	7
十二、附件.....	7

一、基本情况和数据

- (1) 工程名称：东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程监理
- (2) 建设地点：东莞市高埗镇、东城街道、万江街道、中堂镇、企石镇、桥头镇、石碣镇、石龙镇、横沥镇、石排镇、凤岗镇、塘厦镇、黄江镇、谢岗镇、樟木头镇
- (3) 招标人：东莞市水务集团建设管理有限公司
- (4) 项目业主：东莞市水务集团供水有限公司
- (5) 招标代理机构：深圳市建星项目管理顾问有限公司
- (6) 建设规模：拟对东西片区共 25 个水厂进行设备及工艺改造，最大的水处理规模为 110 万吨/天。
- (7) 计划工期：计划工期为 / 日，计划开工日期为 / 年 / 月 / 日，计划竣工日期为 / 年 / 月 / 日。
- (8) 项目投资金额：概算总投资 33127.80 万元
- (9) 招标方式：公开招标
- (10) 招标范围：东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程监理包括但不限于：工艺改造、加药系统改造、机械设备改造、排泥水改造、电气改造、自控改造、安防改造、变频器系统、膜改造系统、与本工程相关的各类监测与检测的监理工作（具体按所有专业的施工图纸及设计变更内容进行监理）、施工准备阶段、施工阶段、交竣工验收结算阶段及保修阶段等有关工作的监理。监理的范围亦包括对本项目内容施工图设计和施工的进度、质量、造价、安全、环保、合同、文明施工、水保等进行全面监理。

二、评标委员会组成情况

1、评标委员会的组建

本项目设立5人评标委员会，评标委员会根据《中华人民共和国招标投标法》及《评标委员会和评标方法暂行规定》组建，其中1人（按规定不得超过委员会总人数的三分之一）由招标人自行确定，其余4人专家于2024年10月16日15:00时从广东省综合评标评审专家库中随机抽取产生。

2、评标委员会成员名单

评标委员会成员名单见下表：

序号	专家姓名	专家类型	备注
1			
2			
3			
4			
5			

省库专家为从广东省综合评标评审专家库中随机抽出产生。

3、评标委员会组长

评标委员会所有成员推举_____为评标委员会组长。

4、各评委的签到情况

各评委的签到情况详见附表。

三、开标记录

(1) 2024 年 10 月 12 日 09 时 30 分在东莞市公共资源交易中心开标室（11）召开投标会。

(2) 参加投标单位共 4 家，经审查，通过系统辅助审查（含人工审查）的投标人共 4 家，不通过的为 0 家。详见：招标工程投标及资审结果表。

(3) 在线签到有效投标人的投标文件解密情况：至投标文件截止在线解密时间，共有 4 家投标单位解密成功，0 家投标单位未解密。详见：招标工程投标资审及解密结果表。

(4) 开标阶段通过系统辅助审查（含人工审查）和符合招标文件要求的有效并解密成功的投标单位共 4 家，招标人按规定将审查结果进行公示，同时将所有投标人资信标中公示部分内容一并公示，并封存电子投标文件。

(5) 开标后通过系统辅助审查（含人工审查）合格的投标人数量不超过 15 名的，全部进入后续评标程序。

(6) 开启投标文件资信标公示部分，并将个人隐私信息，如身份证号码等进行遮挡或删除处理，再进行公示。

(7) 投标会各方均无异议。

四、评标时间及地点

- (1) 评标时间：2024 年 10 月 17 日 09:30 时至 2024 年 10 月 17 日 14:30 时。
- (2) 评标地点：东莞市公共资源交易中心评标室（11）。

五、参加评标会议的部门及人员

东莞市水务集团建设管理有限公司 (招标人)

深圳市建星项目管理顾问有限公司 (招标代理机构)

广东省东莞市东莞公证处 (其他单位)

东莞市水务局 (监督部门)

评标委员会成员：详见第二条“评标委员会组成情况”，上述人员签到情况详见附表。

六、符合要求的投标一览表及推荐入围评标环节投标人名单

(1) 符合要求的投标一览表

序号	投标人名称
1	成都交大工程建设集团有限公司
2	四川省城市建设工程咨询集团有限公司
3	江西中昌工程咨询监理有限公司
4	广东华工工程建设监理有限公司

(2) 推荐入围评标环节投标人名单

序号	投标人名称
1	成都交大工程建设集团有限公司
2	四川省城市建设工程咨询集团有限公司
3	江西中昌工程咨询监理有限公司
4	广东华工工程建设监理有限公司

七、否决投标情况说明

无。

评审情况详见附件。

八、评标标准、评标方法或者评标因素一览表

本项目招标的评标办法：定性评审法，评标办法的具体内容详见招标文件，表格如下：

投标文件定性评审表

序号	评审项目	评审内容	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	工程概况	工程概况的描述情况	/	/
2	组织机构	项目监理组织机构配置情况（总监理工程师、业绩以及其他监理人员配置情况）	/	/
3	仪器设备	监理仪器、设备数量及配套情况	/	/
4	工程重点、难点、风险监控措施	对本项目的重点难点的分析全面，条理清晰；对关键性技术问题的建议合理、解决方案完整、经济、安全且措施得力。	/	/
5	投资控制措施	投资控制措施目标明确、方法合理可行、措施具体、针对性。	/	/
6	进度控制措施	进度控制措施目标明确、方法合理可行、措施具体、针对性。	/	/
7	质量控制措施	质量控制措施目标明确、方法合	/	/

		理可行、措施具体、针对性。		
8	合同管理、信息管理	管理方法合理有效，针对性、措施具体。	/	/
9	组织协调	协调方法合理有效，针对性、措施具体。	/	/
10	监理工作程序	工作程序清晰、有清晰的工作流程图、工作准则。	/	/
11	安全、文明施工管理	管理方法合理有效，针对性、措施具体。	/	/
12	工程进度款、工程结算的管理	管理方法合理有效，针对性、措施具体。	/	/
13	会议制度	建立完善的工地会议制度。	/	/
14	合理化建议	建议科学、合理、可行、措施具体。	/	/
综合评价等级： ☐ 合格 ☐ 不合格				

评标专家：

评标日期： 年 月 日

备注：

- 1、本表适用于专家独立评审使用；
- 2、指出各评审项的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项；
- 3、综合评价等级仅分为合格或不合格两个等级，不合格仅限于符合招标文件废标、无效标情形以及投标文件违反国家强制性条文标准的情形。

九、经评审推荐定标候选人一览表

序号	投标人名称	投标文件初步评审	投标文件详细评审	结论	备注
1	江西中昌工程咨询监理有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人

2	四川省城市建设工程咨询集团有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
3	成都交大工程建设集团有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
4	广东华工工程建设监理有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人

十、推荐的定标候选人名单与签订合同前要处理的事宜

1、经评标委员会评审，评标委员会全体成员根据招标文件向招标人推荐定标候选人名单（排名不分先后）如下：（1）江西中昌工程咨询监理有限公司；（2）四川省城市建设工程咨询集团有限公司；（3）成都交大工程建设集团有限公司；（4）广东华工工程建设监理有限公司。

2、合同协议书签署前（中标人在中标通知书发出的 30 天内，自招标人发出中标通知书当日的第二天起算），中标人应提交履约担保。

十一、澄清、说明、补正事项纪要

无其他需要澄清、说明、补正事项纪要。

十二、附件

详见各附表。

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程监理

评标委员会

日期：2024 年 10 月 17 日

评标委员会全体成员签名：

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程监理
投标文件评标程序

招标编号：SSBWQC12400912

序号	评标程序(内容)	备注
1	招标人或招标代理机构介绍参加评标会议的评标专家和工作人员。组织评标委员会推选评标委员会负责人。	
2	招标人介绍本招标项目工程概况。	
3	评标委员会负责人组织评标专家学习招标文件及评标办法，并主持评标工作。	
4	投标文件初步评审	
5	投标文件定性评审	
6	编写评标报告	
7	评标结果录入交易系统，按招标文件约定的方式得出定标候选人。	

说明：招标人应根据评标工作的实际情况，合理安排评委和工作人员休息和用餐。

日期： 2024 年 10 月 17 日

评委守则
工程名称：东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程监理
招标编号：SSBWQC12400912
我承诺：遵守以下守则，勤勉尽责、客观公正地参加评标工作。 一、按时参加评标会议，不迟到，不早退。 二、评委有下列情形之一的，应主动提出回避： 1、是招标人或投标人主要负责人的近亲属的； 2、是项目主管部门或行政监督部门的人员的； 3、工作或聘用单位为投标人单位、其下属或上级单位的，或退休前的工作单位参加本项目投标的； 4、工作或聘用单位是本项目的勘察、招标代理单位的； 5、与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的； 6、曾因在招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的； 7、存在其他需回避利害关系的或影响评标公正性的其他情形的。 三、评标委员会人员应具有良好的职业道德，客观、公正地履行职责，对评审意见承担个人责任。 四、认真阅读招标文件、评标原则和办法以及有关资料，把握好评标尺度，全面、客观、公正地评审每一份标书，杜绝任何偏袒行为。 五、评标委员成员不得和任何投标人、与投标结果有利害关系的人私下接触，不得接受招标人与投标人及其他利害关系人的财物或其他好处等。 六、评委之间不串通，不将自己的意见强加于他人，各自独立完成评审工作，并认真复核评审结果。 七、认真负责地完成评标报告、相关评审工作记录表，为招标人推荐合格的投标候选人。 八、严格遵守保密制度、专家评标守则，不得泄露有关评标、定标情况和资料。 九、发现有干预正常评标活动、结果的现象，应及时向有关部门反映。
评标委员会所有成员签名：
日期： 2024 年 10 月 17 日

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程监理
评标委员会专家签到及身份对照表

招标编号：SSBWQC12400912

序号	专家姓名	职称	专业	专家签名	专家来源	备注
1						
2						
3						
4						
5						

注：

- 1、专家序号为各评标专家现场随机抽签得出，专家签名确认并录入电子评标系统中。
- 2、确定专家来源后，需在□里面打“√”。“本地专家”表示居住地为东莞市。
- 3、推举出评标委员会负责人后，需在对应的专家姓名“备注”栏内注明。

日期： 2024 年 10 月 17 日

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程监理
评标会议情况记录表

招标编号：SSBWQC12400912

评标会时间：2024年10月17日09时30分至2024年10月17日14时30分

评标会地点：东莞市公共资源交易中心评标室（11）

参加 会议 单位	单位名称		参加人员签名
	招标单位	东莞市水务集团建设管理有限公司	
	招标代理机构	深圳市建星项目管理顾问有限公司	
	公证部门	广东省东莞市东莞公证处	
	其他单位	/	
	评标专家	抽取的评标专家	
		招标人代表（如有）	
	交易场所	东莞市公共资源交易中心	
	监督部门	东莞市水务局	
评标 会议 记录	1、2024年10月17日进入投标文件评审阶段的投标文件共4份。 2、经评标委员会综合评审，评标委员会全体成员根据招标文件向招标人推荐定标候选人名单（排名不分先后）如下：（1）江西中昌工程咨询监理有限公司；（2）四川省城市建设工程咨询集团有限公司；（3）成都交大工程建设集团有限公司；（4）广东华工工程建设监理有限公司。 3、其他需要补充说明的内容：无其他需要补充说明的内容。		

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程监理
投标文件初步评审 评审汇总表

招标编号：SSBWQC12400912

投标人名称/暗标编号	专家					评审结果	备注
	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五		
江西中昌工程咨询监理有限公司	○	○	○	○	○	通过	
四川省城市建设工程咨询集团有限公司	○	○	○	○	○	通过	
成都交大工程建设集团有限公司	○	○	○	○	○	通过	
广东华工工程建设监理有限公司	○	○	○	○	○	通过	

注：

1、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名：

日期：2024 年 10 月 17 日

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程监理
投标文件定性评审 评审汇总表

招标编号: SSBWQC12400912

投标人名称/暗标编号	专家					评审结果	备注
	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五		
江西中昌工程咨询监理有限公司	○	○	○	○	○	通过	
四川省城市建设工程咨询集团有限公司	○	○	○	○	○	通过	
成都交大工程建设集团有限公司	○	○	○	○	○	通过	
广东华工工程建设监理有限公司	○	○	○	○	○	通过	

注:

1、投标人名称/暗标编号: 当前评审为明标评审的显示投标人名称; 为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名:

日期: 2024 年 10 月 17 日

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程监理
投标文件详细评审 评委审查意见汇总表

招标编号：SSBWQC12400912

序号	投标人名称/ 暗标编号	各评委意见汇总	评审结果	否决投标 具体原因	否决投标 依据条款	备注
1	江西中昌工程咨询有限公司	专家一：工程概况：描述较准确、理解清晰；组织机构：人员配置合理、齐全；仪器设备：设备仪器较齐全；工程重点、难点、风险监控措施：能把握项目的重点难点，关键技术问题较合理，方案较完整安全措施得力；投资控制措施：投资控制措施目标明确、方法合理可行、措施具体、针对性较强；质量控制措施：质量控制措施目标明确、方法合理可行、措施具体、针对性较强；进度控制措施：进度控制措施目标明确、方法合理可行、措施具体、针对性较强；合同管理、信息管理：管理方法合理有效，针对性、措施较具体；有清晰的工作流程图、工作准则；安全、文明施工管理：管理方法合理有效，针对性、措施较具体；工程进收款、工程结算的管理：管理方法合理有效，针对性、措施较具体；会议制度：已建立完善的工地会议制度；合理化建议：关于工期奖罚缺乏操作性； 专家二：工程概况：比较清晰；组织机构：基本合理；仪器设备：基本符合；工程重点、难点、风险监控措施：措施具体；投资控制措施：措施具体；进度控制措施：措施具体；合同管理、信息管理：措施具体；组织协调整：措施具体；监理工作程序：程序基本合理；安全、文明施工管理：措施具体；工程进收款、工程结算的管理：措施具体；会议制度：制度完善；合理化建议：措施具体； 专家三：工程概况：工程概况内容描述较齐全，相对较好；组织机构：项目监理组织机构配备基本满足要求；仪器设备：监控设备：数量及配套设施基本满足要求，相对较好；工程重点、难点、风险监控措施：对本项目的重点难点的分析情况相对一般；投资控制措施：透支控制措施相对良好；进度控制措施：进度控制措施相对良好；质量控制措施：质量相对良好；合同管理、信息管理：合同、信息管理相对良好；组织协调整：组织协调整相对良好；监理工作程序：安全、文明施工管理：安全、文明施工管理相对良好；工程进收款、工程结算的管理：进度款、结算管理相对良好；会议制度：会议制度相对一般；合理化建议：合理化建议相对一般； 专家四：工程概况：符合要求；组织机构：符合要求；工程重点、难点、风险监控措施：符合要求；投资控制措施：符合要求；进度控制措施：符合要求；质量控制措施：符合要求；合同管理、信息管理：符合要求；组织协调整：符合要求；监理工作程序：符合要求；安全、文明施工管理：符合要求；工程进收款、工程结算的管理：符合要求；会议制度：符合要求；合理化建议：符合要求； 专家五：工程概况：描述基本清晰；组织机构：项目机构配置符合并满足现场监理工作需要；仪器设备：仪器和设备数量配置满足现场监理要求；工程重点、难点、风险监控措施：对本项目的重点难点的分析一般，对关键性技术问题的建议较简单；投资控制措施：方法可行、措施具体、针对性一般；进度控制措施：方法可行、措施具体、针对性一般；质量控制措施：方法可行、措施具体、针对性一般；合同管理、信息管理：方法可行、措施具体、针对性一般；组织协调整：方法可行、措施具体、针对性一般；监理工作程序：程序、流程清晰并具有准则；安全、文明施工管理：方法可行、措施具体、针对性一般；工程进收款、工程结算的管理：方法可行、措施具体、针对性一般；会议制度：工地会议制度较为完善；合理化建议：建议可行、措施具体性一般；	合格	/	/	

评标委员会所有成员签名：

日期：2024年10月17日

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程监理
投标文件详细评审 评委审查意见汇总表

招标编号: SSBWQC12400912

序号	投标人名称/ 暗标编号	各评委意见汇总	评审结果	否决投标 具体原因	否决投标 依据条款	备注
2	四川省城市 建设工程咨 询集团有限 公司	专家一：工程概况：描述较准确、理解清晰；组织机构：人员配置合理、齐全，满足监理日常工作开展；仪器设备：设备仪器齐全；工程重点、难点、风险监控措施：能把握项目的重点难点，关键技术问题较合理，方案较完整安全措施得力；投资控制措施：投资控制措施目标明确、方法合理可行、措施具体、针对性较强；进度控制措施：进度控制措施目标明确、方法合理可行、措施具体、针对性较强；质量管理措施：质量管理措施目标明确、方法合理可行、措施具体、针对性较强；合同管理、信息管理：管理方法合理有效，针对性、措施罗具体；组织协调：协调方法合理有效，针对性、措施较具体；监理工作程序：工作程序清晰、有较清晰的工作流程图、工作准则；安全、文明施工管理：管理方法合理有效，针对性、措施较具体；会议制度：有建立完善的工地会议制度；合理化建议：关于奖罚措施执行性存疑； 专家二：工程概况：描述情况基本清晰；组织机构：基本满足；仪器设备：基本满足；工程重点、难点、风险监控措施：措施具体；投资管理：措施具体；监理工作程序：程序清晰；安全、文明施工管理：措施具体；工程进度款、工程结算的管理：措施具体；会议制度：会议制度完善；合理化建议：措施具体； 专家三：工程概况：工程概况内容描述较齐全，相对较好；组织机构：项目监理组织机构配基本满足要求；仪器设备：监理仪器、设备数量及配套情况基本满足要求，相对较好；工程重点、难点、风险监控措施：对本项目的重点难点的分析情况相对一般；投资控制措施：投资控制措施相对良好；进度控制措施：进度控制措施相对良好；质量管理措施：质量控制措施相对较好；合同管理、信息管理：合同、信息管理相对良好；组织协调：组织协调相对良好；监理工作程序：监理工作程序相对良好；安全、文明施工管理：安全文明施工相对良好；工程进度款、工程结算的管理：进度款、结算管理相对良好；会议制度：会议制度相对一般；合理化建议：合理化建议相对一般； 专家四：工程概况：符合要求；组织机构：符合要求；仪器设备：工程重点、难点、风险监控措施：符合要求；投资控制措施：符合要求；进度控制措施：符合要求；质量管理措施：符合要求；合同管理、信息管理：符合要求；组织协调：符合要求；监理工作程序：符合要求；安全、文明施工管理：符合要求；工程进度款、工程结算的管理：符合要求；会议制度：符合要求；合理化建议：符合要求； 专家五：工程概况：描述基本清晰；组织机构：项目机构配置符合并满足现场监理工作需要；仪器和设备数量配置满足现场监理要求；工程重点、难点、风险监控措施：对本项目的重点难点的分析一般，对关键性技术问题的建议较简单；投资控制措施：控制措施目标明确、方法合理可行；进度控制措施：方法可行、措施具体、针对性一般；质量管理措施：方法可行、措施具体、针对性一般；合同管理、信息管理：方法可行、措施具体、针对性一般；组织协调：方法可行、措施具体、针对性一般；监理工作程序：程序、流程清晰并具有准则；安全、文明施工管理：方法可行、措施具体、针对性一般；工程进度款、工程结算的管理：方法可行、措施具体、针对性一般；会议制度：工地会议制度较为完善；合理化建议：建议可行、措施具体性一般；	合格	/	/	

评标委员会所有成员签名：

日期：2024年10月17日

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程监理
投标文件详细评审 评委审查意见汇总表

招标编号：SSBWQC12400912

序号	投标人名称/ 暗标编号	各评委意见汇总	评审结果	否决投标 具体原因	否决投标 依据条款	备注
3	成都交大工 程建设集团 有限公司	专家一：工程概况：描述较准确、理解清晰；组织机构：人员配置合理、齐全，满足监理日常工作开展；风险防控措施：能把握项目的重点难点，关键技术问题较合理，方案较完整安全措施得力；投资控制措施：投资控制目标明确、方法合理可行、措施具体、针对性较强；质量控制措施：质量控制在目标明确、针对性较强；合同管理、信息管理：管理方法合理有效，针对性强、措施较具体；组织协调：协调方法合理有效，针对性、措施较具体；监理工作程序：工作程序较清晰、有清晰的工作流程图、工作准则；安全、文明施工管理：管理方法合理有效，针对性、措施较具体；工程进度款、工程结算的管理：管理方法合理有效，针对性、措施较具体；会议制度：有完善的工地会议制度；合理化建议：能运用BIM技术应用于监理工作中；	合格	/	/	
		专家二：工程概况：基本明确；组织机构：配置合理；仪器设备：满足要求；工程重点、难点、风险监控措施：措施合理；投资控制措施：有针对性；进度控制措施：措施合理；合同管理、信息管理：措施具体；监理工作程序：程序清晰；安全、文明施工管理：措施具体；工程进度款、工程结算的管理：措施具体；会议制度：会议制度可行；合理化建议：措施具体；				
		专家三：工程概况：工程概况内容描述较齐全，相对较好；组织机构：项目监理组织机构配备基本满足要求；仪器设备：监理仪器、设备数量及配备情况基本满足要求，相对良好；工程重点、难点、风险监控措施：对本项目的重点难点的分析情况相对一般；投资控制措施：投资控制措施相对良好；进度控制措施：进度控制措施相对较好；质量控制措施：质量控制措施相对良好；合同管理、信息管理：合同管理、信息管理相对较好；组织协调：组织协调相对较好；监理工作程序：安全、文明施工管理：安全、文明施工相对良好；工程进度款、工程结算的管理：进度、结算管理相对良好；会议制度：会议季度相对良好；合理化建议：合理化建议相对一般；				
		专家四：工程概况：符合要求；组织机构：符合要求；仪器设备：工程重点、难点、风险监控措施：符合要求；投资控制措施：针对性强；进度控制措施：符合要求；合同管理、信息管理：针对性强；组织协调：符合要求；监理工作程序：符合要求；安全、文明施工管理：符合要求；工程进度款、工程结算的管理：符合要求；会议制度：会议制度；合理化建议：符合要求；				
		专家五：工程概况：描述基本清晰；组织机构：项目机构配置符合并满足现场监理工作需要；仪器设备：仪器和设备数量配置满足现场监理要求；工程重点、难点、风险监控措施：对本项目的重点难点的分析一般，对关键性技术问题的建议较简单；投资控制措施：控制措施目标明确、方法合理性一般但可行；进度控制措施：方法可行、措施具体、针对性一般；质量控制措施：方法可行、措施具体、针对性一般；合同管理、信息管理：方法可行、措施具体、针对性一般；组织协调：方法可行、措施具体、针对性一般；监理工作程序：程序、流程清晰并具有准则；安全、文明施工管理：方法可行、措施具体、针对性一般；工程进度款、工程结算的管理：方法可行、措施具体、针对性一般；会议制度：工地会议制度较为完善；合理化建议：建议可行、措施具体一般；				

评标委员会所有成员签名：

日期：2024年10月17日

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程监理
投标文件投标报价记录表

招标编号：SSBWQC12400912

序号	投标人名称	投标报价(系数)	备 注
1	成都交大工程建设集团有限公司	0.60	
2	广东华工工程建设监理有限公司	0.60	
3	江西中昌工程咨询监理有限公司	0.60	
4	四川省城市建设工程咨询集团有限公司	0.48	

评标委员会所有成员签名：

日期： 2024 年 10 月 17 日