

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程
(高低压配电标段) 施工

(招标编号: SSFWQE12500378)

技术标评标报告

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程
(高低压配电标段) 施工

评标委员会

2025 年 4 月 16 日

目录

一、基本情况和数据.....	2
二、评标委员会组成情况.....	3
三、开标记录.....	4
四、评标时间及地点.....	4
五、参加评标会议的部门及人员.....	5
六、符合要求的投标一览表及推荐入围评标环节投标人名单.....	5
七、否决投标情况说明.....	6
八、评标标准、评标方法或者评标因素一览表.....	7
九、经评审推荐定标候选人一览表.....	9
十、推荐的定标候选人名单与签订合同前要处理的事宜.....	9
十一、澄清、说明、补正事项纪要.....	10
十二、附件.....	10

一、基本情况和数据

(1) 工程名称：东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（高低压配电标段）施工

(2) 建设地点：东莞市莞城街道、东城街道、万江街道、高埗镇、企石镇、石碣镇、石龙镇、石排镇、横沥镇、凤岗镇、塘厦镇、黄江镇、桥头镇、谢岗镇、中堂镇

(3) 招标人：东莞市水务集团建设管理有限公司

(4) 项目业主：东莞市水务集团供水有限公司

(5) 招标代理机构：深圳市建星项目管理顾问有限公司

(6) 建设规模：东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（高低压配电标段）施工，包括市第三水厂、市第四水厂、市第五水厂、市第六水厂、中堂水厂、万江水厂、石碣水厂、石龙黄洲水厂、石排水厂、横沥水厂、凤岗第一水厂、凤岗第二水厂、塘厦凤凰水厂、黄江水厂、企石水厂、桥头第二水厂、桥头第三水厂、塘厦虾公岩水厂、谢岗第二水厂、谢岗第三水厂、塘厦中心水厂的高低压系统设备、电缆及其附属设施改造，变压系统最大电压为 10KV，最大变压器容量为 1600kVA。具体改造需求详见招标图纸及用户需求书。

(7) 计划工期：计划工期为 317 日历天，计划开工日期为 2025 年 4 月 29 日，计划竣工日期为 2026 年 3 月 12 日，实际开工时间以监理单位发出正式开工令所载明时间为准。

(8) 项目投资金额：56,448,334.75 元

(9) 招标方式：公开招标

(10) 招标范围：东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（高低压配电标段）施工按招标图纸及工程量清单所含内容，包括但不限于：（1）从 10KV 外电电源接驳点（产权分界点，按当地供电局提供的供电方案电源点确定，可能为厂内开关站，或原有配电房需增加的环网柜，也可能是厂外的终端杆或电缆分线箱，包括该接驳点的附属设备）至低压配电柜之间包括且不少于变配电（含 10KV 电源接驳、10KV 高压电缆、高低压柜及变压器等设备机座及预埋件、高压和低压配电柜、电容补偿柜、变压器、高压计量柜、电缆桥架、密集式母线、直流屏、等电位设备等高低压变配电系统的购置、安装及以上所有设备之间的电缆敷设连接、防雷接地等）；（2）为完成该工程而必须更换和整定的其电源来源点的元器件和参数；（3）配电房土建改造、照明、暖通工程等；（4）为

通过东莞供电部门验收，实现联网通电所必须的一切安全措施、防护工具、安健环等；（5）项目的二次设计、报建、审批、安装、调试、保证通电且取得验收合格证、移交、配合整套启动调试和参加联合试运行、维护、保管、保修等工作（包括审批、工程交工验收及移交等联系协调工作）；（6）二次设计，承包人负责高低压变配电系统工程的二次设计，并将二次设计费及出图费等计入投标总价，由承包人自行承担二次设计费及出图费，二次设计报发包人、设计单位、监理单位审核通过后报广东电网有限责任公司东莞供电局审查；（7）报装报验，承包人负责高低压变配电系统工程的供电方案批复、二次设计报审、中间查验和工程验收等报装报验，费用计入投标总价。需要发包人提供行政审批资料的，发包人负责提供，承包人需提前告知发包人；（8）当地供电局设置于厂区内的开关站至厂外的电缆分接箱或电杆的，需要确定方案的协调工作，属于本工程招标范围；（9）涉及原高低压配电系统元器件改造的部分，属于本工程招标范围，费用计入投标总价；（10）中标人须在施工前根据本项目的实际情况提供具有设计资质的设计单位出具的施工图纸，待招标人确定最终施工方案后再按图进行施工。以上招标范围未尽事宜，详见招标图纸及用户需求书，并满足设计文件、招标文件、用户需求书的要求。

二、评标委员会组成情况

1、评标委员会的组建

本项目设立 10 人评标委员会，评标委员会根据《中华人民共和国招标投标法》及《评标委员会和评标方法暂行规定》组建，其中 2 人（按规定不得超过委员会总人数的三分之一）由招标人自行确定，其余 8 人专家于 2025 年 4 月 15 日 15:00 时从广东省综合评标评审专家库中随机抽取产生[商务标评审：共 5 人（其中招标人代表 1 人，在广东省综合评标评审专家库随机抽取 4 人）；技术标评审：共 5 人（其中招标人代表 1 人，在广东省综合评标评审专家库随机抽取 4 人）]。

2、技术标评标委员会成员名单

技术标评标委员会成员名单见下表：

序号	专家姓名	专家类型	备注
1			
2			
3			

4			
5			

省库专家为从广东省综合评标评审专家库中随机抽出产生。

3、技术标评标委员会组长

技术标评标委员会所有成员推举_____为评标委员会组长。

4、各评委的签到情况

各评委的签到情况详见附表。

三、开标记录

1、2025 年 4 月 7 日 09 时 30 分在东莞市公共资源交易中心开标室（5）召开开标会。

2、参加投标单位共 20 家（其中 1 家为联合体投标），经系统辅助审查及人工复核，符合招标文件要求的有效投标单位共 17 家，（1）其中 1 家联合体投标单位（牵头单位：东莞市开关厂有限公司）系统辅助审查显示：其从体【广东明电电力设备有限公司】不通过原因：◆项目负责人无对应类别的建安 B 证！◆项目负责人未签到！经核查，根据招标文件第一章招标公告第 3 条投标人资格要求第 3.2 款，联合体投标的，项目负责人须由联合体牵头人委派，故对联合体投标的从体单位没有项目负责人具备“建安 B 证”及签到要求，该公司的系统资审结果由“不通过”修改为“通过”。（2）其中 1 家投标单位（东莞市输变电工程建设有限责任公司）系统辅助审查显示：投标人名称与全国建筑市场监管公共服务平台(四库一平台)中的投标人名称不一致，请招标人自行核对！经核查，全国建筑市场监管公共服务平台(四库一平台)和交易系统企业库信息中的投标人名称一致，该公司的系统资审结果由“不通过”修改为“通过”。（3）其中 1 家投标单位（东莞市恒安电气维护有限公司）系统辅助审查显示：◆企业资质不满足招标项目要求！经核查，该企业未匹配资质，资格审查结果为“不通过”。（4）其中 1 家投标单位（广东特建建设工程有限公司）系统辅助审查显示：◆项目负责人资质不满足招标项目要求！◆企业资质不满足招标项目要求！◆项目负责人无对应类别的建安 B 证！◆项目负责人未签到！◆此投标单位未递交投标文件，请确认！◆保证金(电子保函/电子保证保险)未缴纳或未按规定缴纳或缴纳金额不足或不是从基本账户转出。经核查确认，资格审查结果为“不通过”。（5）其中 1 家投标单位（江门市大光明能源服务有限公司）系统辅助审查显示：◆项目负责人无对应类别的建安 B 证！经核查，该投标单位未匹配项目负责人建安 B 证，资格审查结果

为“不通过”。详见：招标工程投标资审及解密结果表。

3、在线签到的投标人的投标文件解密情况：共有 19 家投标人解密成功，共 1 家投标单位未解密。详见：招标工程投标资审及解密结果表。

4、通过资格审查并解密成功的投标人共 17 家。

5、开标后通过系统辅助审查（含人工审查）合格的投标人数量超过 15 名的，招标人将按有关规定组建筛选委员会筛选出 15 名投标人进入后续评标程序。

6、开启投标文件资信公示部分，并将个人隐私信息，如身份证号码进行遮挡或删除处理，再进行公示。

7、投标会各方均无异议。

四、评标时间及地点

(1) 评标时间：2025 年 4 月 16 日 09:30 时至 2025 年 4 月 16 日 19:30 时。

(2) 评标地点：东莞市公共资源交易中心评标室（4）（技术标）、评标室（8）（商务标）。

五、参加评标会议的部门及人员

东莞市水务集团建设管理有限公司（招标人）

深圳市建星项目管理顾问有限公司（招标代理机构）

广东省东莞市东莞公证处（其他单位）

东莞市水务局（监督部门）

评标委员会成员：详见第二条“评标委员会组成情况”，上述人员签到情况详见附表。

六、符合要求的投标一览表及推荐入围评标环节投标人名单

(1) 符合要求的投标一览表

序号	投标人名称
1	东莞市昌晖电气工程有限公司
2	东莞市输变电工程建设有限责任公司
3	广州敏城建设工程有限公司
4	东莞市开关厂有限公司、广东明电电力设备有限公司
5	广东昊阳电力建设有限公司

6	一水建设有限公司
7	广东华罡建设工程有限公司
8	广东豪龙建设有限公司
9	东莞市塘安电气安装有限公司
10	天恩建设集团有限公司
11	深圳建中路桥工程有限公司
12	江苏中亿德建设集团有限公司
13	君兆建设控股集团有限公司
14	四川亿能达建设工程有限公司
15	中岳振兴有限公司
16	广州市安装集团有限公司
17	广东中煌建筑工程有限公司

(2) 推荐入围评标环节投标人名单

序号	投标人名称
1	江苏中亿德建设集团有限公司
2	四川亿能达建设工程有限公司
3	深圳建中路桥工程有限公司
4	广东昊阳电力建设有限公司
5	广州敏城建设工程有限公司
6	东莞市开关厂有限公司、广东明电电力设备有限公司
7	广州市安装集团有限公司
8	东莞市输变电工程建设有限责任公司
9	君兆建设控股集团有限公司
10	东莞市昌晖电气工程有限公司
11	广东华罡建设工程有限公司
12	天恩建设集团有限公司
13	东莞市塘安电气安装有限公司
14	中岳振兴有限公司
15	一水建设有限公司

七、否决投标情况说明

开标会议环节：有，具体为：（1）东莞市恒安电气维护有限公司未匹配资质，资格

审查结果为“不通过”；（2）广东特建建设工程有限公司项目负责人资质不满足招标项目要求，企业资质不满足招标项目要求，项目负责人无对应类别的建安 B 证，项目负责人未签到，此投标单位未递交投标文件，保证金(电子保函/电子保证保险)未缴纳或未按规定缴纳或缴纳金额不足或不是从基本账户转出，资格审查结果为“不通过”；（3）江门市大光明能源服务有限公司未匹配项目负责人建安 B 证，资格审查结果为“不通过”。

技术标部分：无。

评审情况详见附件。

八、评标标准、评标方法或者评标因素一览表

本项目招标的评标办法：定性评审法，评标办法的具体内容详见招标文件第二章第 39 条“评标表格”，表格如下：

技术标定性评审表

标段名称：

投标单位：

序号	评审项目	评审内容	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	工程概况	工程概况的描述情况		
2	组织机构	施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况）		
3	重点与难点	工程施工的重点和难点及减少水厂减产、停产的保证措施情况		
4	劳动力组织	项目劳动力组织计划情况		
5	机械设备	施工机械设备数量及配套情况		

6	进度计划	施工进度计划响应招标文件情况		
7	工期	工期保证措施情况		
8	质保措施	施工工程质量保证措施情况		
9	安全文明施工	安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施情况		
10	主要材料设备	主要材料设备情况		
11	设备的供货、安装	设备的供货、安装计划及进度保证措施、承诺安装时间		
12	设备的售后、质保	设备的售后服务方案、承诺质保时间、维修响应时间		
综合评价等级： ☐ 合格 ☐ 不合格				

评标专家：

评标日期： 年 月 日

备注：

- 1、本表适用于专家独立评审使用；
- 2、指出各评审项的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项；
- 3、综合评价等级仅分为合格或不合格两个等级，不合格仅限于符合招标文件废标、无效标情形以及投标文件违反国家强制性条文标准的情形。

九、经评审推荐定标候选人一览表

序号	投标人名称	技术标初步 评审	技术标定性 评审	结论	备注
1	江苏中亿德建设集团有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
2	四川亿能达建设工程有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
3	深圳建中路桥工程有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
4	广东昊阳电力建设有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
5	广州敏城建设工程有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
6	东莞市开关厂有限公司、广东明电电力设备有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
7	广州市安装集团有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
8	东莞市输变电工程建设有限责任公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
9	君兆建设控股集团有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
10	东莞市昌晖电气工程有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
11	广东华罡建设工程有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
12	天恩建设集团有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
13	东莞市塘安电气安装有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
14	中岳振兴有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
15	一水建设有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人

十、推荐的定标候选人名单与签订合同前要处理的事宜

1、经技术标评标委员会综合评审，技术标评标委员会全体成员根据招标文件向招标人推荐定标候选人名单（排名不分先后）如下：（1）江苏中亿德建设集团有限公司；（2）四川亿能达建设工程有限公司；（3）深圳建中路桥工程有限公司；（4）广东昊阳电力建

设有限公司；（5）广州敏城建设工程有限公司；（6）东莞市开关厂有限公司、广东明电电力设备有限公司；（7）广州市安装集团有限公司；（8）东莞市输变电工程建设有限责任公司；（9）君兆建设控股集团有限公司；（10）东莞市昌晖电气工程有限公司；（11）广东华罡建设工程有限公司；（12）天恩建设集团有限公司；（13）东莞市塘安电气安装有限公司；（14）中岳振兴有限公司；（15）一水建设有限公司。

2、合同协议书签署前（中标人在中标通知书发出的 30 天内，自招标人发出中标通知书当日的第二天起算），中标人应提交履约担保。

十一、澄清、说明、补正事项纪要

1、本项目为技术标、商务标分别评审，技术标评审专家对应技术标评审内容签名确认，商务标评审专家对应商务标评审内容签名确认。

2、无其他需要澄清、说明、补正事项纪要。

十二、附件

见各附表。

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程

（高低压配电标段）施工

评标委员会

日期：2025 年 4 月 16 日

评标委员会全体成员签名：

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（高低压配电标段）
施工
投标文件评标程序

招标编号：SSFWQE12500378

序号	评标程序(内容)	备注
1	招标人或招标代理机构介绍参加评标会议的评标专家和工作人员。组织评标委员会推选评标委员会负责人。	
2	招标人介绍本招标项目工程概况。	
3	评标委员会负责人组织评标专家学习招标文件及评标办法，并主持评标工作。	
4	技术初步评审	
5	技术详细性评审	
6	编写评标报告	
7	评标结果录入交易系统，按招标文件约定的方式得出定标候选人。	

说明：招标人应根据评标工作的实际情况，合理安排评委和工作人员休息和用餐。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2025 年 04 月 16 日

评委守则

工程名称：东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（高低压配电标段）施工

招标编号：SSFWQE12500378

- 我承诺：遵守以下守则，勤勉尽责、客观公正地参加评标工作。
- 一、按时参加评标会议，不迟到，不早退。
 - 二、评委有下列情形之一的，应主动提出回避：
 - 1、是招标人或投标人主要负责人的近亲属的；
 - 2、是项目主管部门或行政监督部门的人员的；
 - 3、工作或聘用单位为投标人单位、其下属或上级单位的，或退休前的工作单位参加本项目投标的；
 - 4、工作或聘用单位是本项目的勘察、招标代理单位的；
 - 5、与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
 - 6、曾因在招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
 - 7、存在其他需回避利害关系的或影响评标公正性的其他情形的。
 - 三、评标委员会人员应具有良好的职业道德，客观、公正地履行职责，对评审意见承担个人责任。
 - 四、认真阅读招标文件、评标原则和办法以及有关资料，把握好评标尺度，全面、客观、公正地评审每一份标书，杜绝任何偏袒行为。
 - 五、评标委员成员不得和任何投标人、与投标结果有利害关系的人私下接触，不得接受招标人与投标人及其他利害关系人的财物或其他好处等。
 - 六、评委之间不串通，不将自己的意见强加于他人，各自独立完成评审工作，并认真复核评审结果。
 - 七、认真负责地完成评标报告、相关评审工作记录表，为招标人推荐合格的定标候选人。
 - 八、严格遵守保密制度、专家评标守则，不得泄露有关评标、定标情况和资料。
 - 九、发现有干预正常评标活动、结果的现象，应及时向有关部门反映。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2025 年 04 月 16 日

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程
（高低压配电标段）施工
评标委员会专家签到及身份对照表

招标编号：SSFWQE12500378

序号	专家姓名	职称	专业	专家签名	专家来源	备注
1						
2						
3						
4						
5						

- 注：
- 1、专家序号为各评标专家现场随机抽签得出，专家签名确认并录入电子评标系统中。
 - 2、确定专家来源后，需在□里面打“√”。“本地专家”表示居住地为东莞市。
 - 3、推举出评标委员会负责人后，需在对应的专家姓名“备注”栏内注明。

日期： 2025 年 04 月 16 日

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程
(高低压配电标段) 施工
评标会议情况记录表

招标编号: SSFWQE12500378

评标会时间: 2025年04月16日09时30分至2025年04月16日19时30分

评标会地点: 东莞市公共资源交易中心评标室(4)

参加 会议 单位	单位名称		参加人员签名
	招标单位	东莞市水务集团建设管理有限公司	
	招标代理机构	深圳市建星项目管理顾问有限公司	
	公证部门	广东省东莞市东莞公证处	
	其他单位	招标人监督小组	
	评标专家	抽取的评标专家	
		招标人代表(如有)	
	交易场所	东莞市公共资源交易中心	
	监督部门	东莞市水务局	
评标 会议 记录	1、 2025年04月16日进入投标文件评审阶段(技术标评审)的投标文件共15份; 2、经技术标评标委员会综合评审,技术标评标委员会全体成员根据招标文件第二章《技术定性评审表》向招标人推荐定标候选人名单(排名不分先后)如下:(1)江苏中亿德建设集团有限公司;(2)四川亿能达建设工程有限公司;(3)深圳建中路桥工程有限公司;(4)广东昊阳电力建设有限公司;(5)广州敏城建设工程有限公司;(6)东莞市开关厂有限公司、广东明电电力设备有限公司;(7)广州市安装集团有限公司;(8)东莞市输变电工程建设有限责任公司;(9)君兆建设控股集团有限公司;(10)东莞市昌晖电气工程有限公司;(11)广东华罡建设工程有限公司;(12)天恩建设集团有限公司;(13)东莞市塘安电气安装有限公司;(14)中岳振兴有限公司;(15)一水建设有限公司。 3、其他需要补充说明的内容:无其他需要补充说明的内容		

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（高低压配电标段）施工技术初步评审 评审汇总表

招标编号：SSFWQE12500378

投标人名称/暗标编号	专家					评审结果	备注
	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五		
君兆建设控股集团有限公司	○	○	○	○	○	通过	
东莞市塘安电气安装有限公司	○	○	○	○	○	通过	
四川亿能达建设工程有限公司	○	○	○	○	○	通过	
一水建设有限公司	○	○	○	○	○	通过	
广东昊阳电力建设有限公司	○	○	○	○	○	通过	
东莞市昌晖电气工程有限公司	○	○	○	○	○	通过	
广东华罡建设工程有限公司	○	○	○	○	○	通过	
江苏中亿德建设集团有限公司	○	○	○	○	○	通过	
广州市安装集团有限公司	○	○	○	○	○	通过	
东莞市开关厂有限公司, 广东明电电力设备有限公司	○	○	○	○	○	通过	
中岳振兴有限公司	○	○	○	○	○	通过	
天恩建设集团有限公司	○	○	○	○	○	通过	
广州敏城建设工程有限公司	○	○	○	○	○	通过	
深圳建中路桥工程有限公司	○	○	○	○	○	通过	
东莞市输变电工程建设有限责任公司	○	○	○	○	○	通过	

注：
1、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2025 年 04 月 16 日

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（高低压配电标段）施工技术初步评审 审查评委意见汇总表

招标编号：SSFWQE12500378

序号	投标人名称/暗标编号	各专家评审意见	评审结果	否决投标 具体原因	否决投标 依据条款	备注
1	君兆建设控股集团有限公司	专家一:专家二:专家三: 专家四:专家五:	通过	/	/	
2	东莞市塘安电气安装有限公司	专家一:专家二:专家三: 专家四:专家五:	通过	/	/	
3	四川亿能达建设工程有限公司	专家一:专家二:专家三: 专家四:专家五:	通过	/	/	
4	一水建设有限公司	专家一:专家二:专家三: 专家四:专家五:	通过	/	/	
5	广东昊阳电力建设有限公司	专家一:专家二:专家三: 专家四:专家五:	通过	/	/	
6	东莞市昌晖电气工程有限公司	专家一:专家二:专家三: 专家四:专家五:	通过	/	/	
7	广东华罡建设工程有限公司	专家一:专家二:专家三: 专家四:专家五:	通过	/	/	
8	江苏中亿德建设集团有限公司	专家一:专家二:专家三: 专家四:专家五:	通过	/	/	
9	广州市安装集团有限公司	专家一:专家二:专家三: 专家四:专家五:	通过	/	/	
10	东莞市开关厂有限公司,广东明电电力 设备有限公司	专家一:专家二:专家三: 专家四:专家五:	通过	/	/	
11	中岳振兴有限公司	专家一:专家二:专家三: 专家四:专家五:	通过	/	/	
12	天恩建设集团有限公司	专家一:专家二:专家三: 专家四:专家五:	通过	/	/	
13	广州敏城建设工程有限公司	专家一:专家二:专家三: 专家四:专家五:	通过	/	/	
14	深圳建中路桥工程有限公司	专家一:专家二:专家三: 专家四:专家五:	通过	/	/	
15	东莞市输变电工程建设有限责任公司	专家一:专家二:专家三: 专家四:专家五:	通过	/	/	

备注：
1、评委对投标文件有效性审查有否决投标意见时应当填写本表。
2、“评审结果”按少数服从多数原则填写“否决投标”或“通过”。
3、当评审结果为“否决投标”时，需填写具体原因及依据条款。
4、“否决投标具体原因”及“否决投标依据条款”由评标委员会组长根据各评审专家意见汇总填写，代表评标委员会的集体意见。
5、当采用少数服从多数原则时，原则上多数专家应对“否决投标具体原因”及“否决投标依据条款”达成一致意见。确实不能达成一致意见的，保留意见，按投票结果处理。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2025 年 04 月 16 日

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（高低压配电标段）施工技术定性评审 评审汇总表

招标编号：SSFWQE12500378

投标人名称/暗标编号	专家					评审结果	备注
	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五		
君兆建设控股集团有限公司	○	○	○	○	○	合格	
东莞市塘安电气安装有限公司	○	○	○	○	○	合格	
四川亿能达建设工程有限公司	○	○	○	○	○	合格	
一水建设有限公司	○	○	○	○	○	合格	
广东昊阳电力建设有限公司	○	○	○	○	○	合格	
东莞市昌晖电气工程有限公司	○	○	○	○	○	合格	
广东华罡建设工程有限公司	○	○	○	○	○	合格	
江苏中亿德建设集团有限公司	○	○	○	○	○	合格	
广州市安装集团有限公司	○	○	○	○	○	合格	
东莞市开关厂有限公司, 广东明电电力设备有限公司	○	○	○	○	○	合格	
中岳振兴有限公司	○	○	○	○	○	合格	
天恩建设集团有限公司	○	○	○	○	○	合格	
广州敏城建设工程有限公司	○	○	○	○	○	合格	
深圳建中路桥工程有限公司	○	○	○	○	○	合格	
东莞市输变电工程建设有限责任公司	○	○	○	○	○	合格	

注：
1、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2025 年 04 月 16 日

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（高低压配电标段）施工技术标定性评审意见汇总表

招标编号: SSFWQE12500378

各评委意见汇总		评审结果	备注
序号	投标人名称	专家一：工程概况：较详细描述工程概况。；组织机构：施工管理组织机构配置符合要求。；重点与难点：工程施工的重点和难点及减少水厂减产、停产的保证措施写的较详细。；劳动力组织：提供了项目劳动力组织计划表。；机械措施：提供了施工机械数量及配套情况表。；进度计划：施工进度计划响应招标文件要求，但不详细。；工期：工期保证措施写的不够全面。；质保措施：施工工程质量保证措施不够全面。；安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施都有描述。；主要材料设备：没有提供具体的主要材料设备明细。；设备的供货、安装：有相应的设备供货、安装计划保障措施和承诺安装时间。；设备的售后、质保：接到项目业主的书面通知后 4 小时内响应，24 小时内到达项目现场进行维修。； 专家二：工程概况：工程概况描述详实；组织机构：施工管理组织机构配置满足要求；重点与难点：工程施工的重点和难点及减少水厂减产、停产的保证措施基本可行；劳动力组织：项目劳动力组织计划基本可行；机械措施：施工机械数量及配套基本满足要求；进度计划：施工进度计划满足要求；工期：工期保证措施可行；质保措施：施工工程质量保证措施基本可行；安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施可行；主要材料设备：主要材料设备计划可行；设备的供货、安装：设备的供货、安装计划及进度保证措施、承诺安装时间可行；设备的售后、质保：设备的售后、质保时间、维修响应时间； 专家三：工程概况：工程概况的描述比较完善；组织机构：基本满足施工管理组织机构配置的要求；重点与难点：重点和难点分析不够具体；减少水厂减产、停产的保证措施可行。；劳动力组织：劳动力组织计划情况比较简单，没有预留高峰期及特发情况的劳动力组织计划；机械措施：施工机械数量基本满足使用需求；进度计划：有施工进度计划图，满足招标文件的要求；工期：工期保证措施基本满足招标文件要求；质保措施：施工工程质量保证措施不够具体，应继续深化；安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施符合规定，但不够细化；主要材料设备：无主要材料设备表，建议签订合同前提供。；设备的供货、安装：设备的供货、安装计划及进度保证措施、承诺安装时间符合招标文件要求；设备的售后、质保：设备的售后、质保时间、维修响应时间符合招标文件要求； 专家四：工程概况：比较全面详细的概述了整个工程；组织机构：描述了施工管理组织机构及项目管理机构人员情况，较单一。；重点与难点：没有具体列出有哪些实际重点与难点工作，且减产、停产的保证措施不够。；劳动力组织：简单的对项目劳动力组织进行了计划；机械措施：没有具体列出施工机械数量；进度计划：简单描述施工进度，可以响应招标文件，但没列出施工进度图表。；工期：工期保证措施情况良好；质保措施：施工工程质量保证措施情况良好；安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施情况良好；主要材料设备：主要材料设备情况描述符合要求；设备的供货、安装：设备的供货、安装计划及进度保证措施、承诺安装时间描述较一般；设备的售后、质保：设备的售后、质保时间均响应招标文件；维修响应时间为接到业主通知4小时内响应，24小时到达现场。； 专家五：工程概况：工程概况的描述基本正确。；组织机构：施工管理组织机构配置团队能满足项目的需要。；重点与难点：工程施工的重点和难点分析有基本的理解，减少水厂减产、停产的保证措施方便简单。；劳动力组织：项目劳动力组织计划满足工程施工。；机械措施：施工机械数量及配套能满足工程的需要。；进度计划：施工进度计划科学合理。；工期：工期保证措施；质保措施：施工工程质量体系认证。措施可行。；安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施切实可行。；主要材料设备：主要材料设备能满足工程的需要。；设备的供货、安装：设备的供货、安装计划及进度保证措施、承诺安装时间都能满足项目的要求。；设备的售后、质保：设备的售后、质保时间、维修响应时间能满足客户的需求。；	合格

1
君兆建设控股
集团有限公司

评标委员会所有成员签名:

日期: 2025 年 04 月 16 日

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（高低压配电标段）施工技术标定性评审意见汇总表

招标编号：SSFWD12500378

序号	投标人名称	各评委意见汇总	评审结果	备注
2	东莞市塘安电气有限公司	专家一：工程概况：工程概况的描述较完整。；组织机构：施工管理机构配置符合要求。；重点与难点：工程施工的重点和难点及减少水厂减产、停产的保证措施编制较全面。；劳动力组织：列入劳动力计划表及相关措施。；机械措施：施工机械数量及配套设施符合施工要求。；进度计划：进度计划详细，编制了进度表格图及相关措施。；工期：工期编制了详细的保证措施。；质保措施：施工质量保证措施较完善。；安全文明施工：详细编制了安全文明施工各项措施计划及危险作业管理。；主要材料设备：主要材料设备详细编制了主要材料设备及管理。；设备的供货、安装：编制的设备采购及安装计划表符合招标文件对时间的要求，有相关保证措施。；设备的售后、质保：质保期3年以上，接到项目业主的书面通知后 4 小时内响应，24 小时内到达项目现场进行维修。； 专家二：工程概况：工程概况描述详实。；组织机构：施工管理机构配置满足要求；重点与难点：工程施工的重点和难点及减少水厂减产、停产的保证措施可行；劳动力组织：劳动力组织可行；机械措施：提供的施工机械数量及配置可满足要求；进度计划：施工进度计划满足要求；工期：工期保证措施可行；质保措施：施工质量保证措施可行；安全文明施工：措施基本可行；主要材料设备可行；主要材料设备计划可行；设备的供货、安装：设备的供货、安装计划及进度保证措施、承诺安装时间满足要求；设备的售后、质保：提供设备的售后服务方案可行、承诺了质保时间、维修响应时间； 专家三：工程概况：工程概况描述比较清晰；组织机构：基本满足施工管理机构配置的要求；重点与难点：难点分析比较透彻，如临时旁路供电+分段停电方案可操作性高，有亮点；减少水厂减产、停产的保证措施可行。；劳动力组织：劳动力组织计划情况合理，基本满足工程的劳动力需求。；机械措施：施工机械数量基本满足使用需求；进度计划：有施工进度计划图，满足招标文件的要求；质保措施：施工质量保证措施满足施工工程要求；安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施符合规定，满足工程施工需求；主要材料设备：主要材料设备基本符合招标文件要求；设备的供货、安装：设备的供货、安装计划及进度保证措施、承诺安装时间符合招标文件要求； 专家四：工程概况：简要概述了整个工程；组织机构：描述了施工管理机构结构和施工项目组织管理，建立质量、安全、文明施工监控系统，比较全面。；重点与难点：大体列出重点与难点工作，并相应处理。；劳动力组织：简单的对项目劳动力组织进行了计划；机械措施：施工机械数量及配套设施情况一般；进度计划：施工进度计划较简单，可以响应招标文件。；工期：工期保证措施情况良好；质保措施：施工质量保证措施情况良好；安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施情况良好；主要材料设备：主要材料设备情况描述符合要求；设备的供货、安装：设备的供货、安装计划描述较详细，进度保证措施、承诺安装时间方面较好。；设备的售后、质保：设备的售后服务方案、承诺质保时间均响应招标文件；维修响应时间为接到业主通知4小时内响应，24小时到达现场。； 专家五：工程概况：工程概况的描述基本准备。；组织机构：施工管理机构配置合理，能满足项目的要求。；重点与难点：工程施工的重点和难点都分析详细，减少水厂减产、停产的保证措施基本可行。；劳动力组织：项目劳动力组织计划基本满足工程施工。；机械措施：施工机械数量及配套设施能满足工程需要。；进度计划：施工进度计划能响应招标文件要求。；工期：工期保证措施基本满足工程需求。；质保措施：施工质量体系完善，安全文明施工；安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施齐全。；主要材料设备：主要材料设备基本能满足。；设备的供货、安装：设备的供货、安装计划及进度保证措施、承诺安装时间能满足项目的要求。；设备的售后、质保：设备的售后服务方案可行，承诺质保时间、维修响应时间能满足客户的需求。；	合格	

评标委员会所有成员签名：

日期：2025 年 04 月 16 日

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（高低压配电标段）施工技术标定性评审意见汇总表

招标编号：SSFWQE12500378

序号	投标人名称	各评委意见汇总	评审结果	备注
3	四川亿能达建设工程有限公司	专家一：工程概况：工程概况的描述不全面。；组织机构：施工管理机构配置符合要求。；重点与难点：重点难点没有明确详细保证措施。；劳动力组织：提供了项目劳动力组织计划，但没有保障措施。；机械设备：施工机械设备数量但没有完善的保证措施。；进度计划：施工进度计划没有提供横道图及有效保证措施。；工期保证措施：施工工程质量保证措施提供不够全面。；安全文明施工：安全文明施工各项措施提供不够全面。；主要材料设备：没有明确施工过程中需要的主要材料及设备。；设备的供货、安装：安装计划及进度保证措施不够全面、承诺安装时间没有详细措施去保证。；设备的售后、质保：接到项目业主的书面通知后24小时内响应，24小时内到达项目现场进行维修； 专家二：工程概况：工程概况描述比较简单；组织机构：施工管理机构配置满足要求；重点与难点：工程施工的重点和难点及减少水厂减产、停产的保证措施基本可行；劳动力组织：劳动力组织计划可行；机械设备：施工机械设备数量满足要求；进度计划：施工进度计划可行；工期保证措施基本可行；施工工程的质量保证措施基本可行；安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施可行；主要材料设备：主要材料设备满足要求；设备的供货、安装：设备的供货、安装计划及进度保证措施可行；设备的售后、质保：设备的售后、质保时间、维修响应时间； 专家三：工程概况：工程概况的描述比较清晰，但对项目理解不够深刻；组织机构：基本满足施工管理机构配置的要求；重点与难点：重点和难点分析不够具体；减少水厂减产、停产的保证措施可操作性不高。；劳动力组织：劳动力组织计划要求，建议签订合同前提供；工期：工期保证措施基本满足招标文件要求；施工工程的质量保证措施不够具体化，应继续深化；安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施符合规定，但不够细化；主要材料设备：无主要材料设备表，建议签订合同前提供。；设备的供货、安装：设备的供货、安装计划及进度保证措施、承诺安装时间符合招标文件要求；设备的售后、质保：设备的售后、质保时间、维修响应时间符合招标文件要求； 专家四：工程概况：简要的概述了整个工程；组织机构：较详细描述施工管理机构配置满足项目的要求。；重点与难点：没有具体列出有哪些实际重点与难点工作，并如何解决。；劳动力组织：简要的对项目劳动力组织进行了计划；机械设备：施工机械设备数量及配套设施一般；进度计划：简要描述施工进度，可以响应招标文件，但没有列出施工计划进度图表。；工期：工期保证措施情况良好；质保措施：施工工程质量保证措施情况良好；安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施情况良好；主要材料设备：主要材料设备情况描述符合要求；设备的供货、安装：设备的供货、安装计划描述较简单，进度保证措施、承诺安装时间方面一般。；设备的售后、质保：设备的售后、质保时间、维修响应时间均响应招标文件；维修响应时间为接到业主通知24小时内响应，24小时到达现场。； 专家五：工程概况：工程概况的理解不够深入。；组织机构：施工管理机构配置能满足项目的要求。；重点与难点：对工程施工的重点和难点分析不够，减少水厂减产、停产的保证只有制度，应对措施不全。；劳动力组织：项目劳动力组织计划可行，人员投入充足。；机械设备：施工机械设备数量及配套设施能满足工程的需要。；进度计划：施工进度计划能响应招标文件的要求。；工期：工期保证措施切实可行。；质保措施：施工工程质量保证措施可行。；安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施能满足项目的要求。；主要材料设备：主要材料设备能满足工程需求。；设备的供货、安装：设备的供货、安装计划及进度保证措施、承诺安装时间能满足项目的要求。；设备的售后、质保：设备的售后、质保时间正常，维修响应时间稍慢。；	合格	

评标委员会所有成员签名：

日期：2025 年 04 月 16 日

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（高低压配电标段）施工技术标定性评审意见汇总表

招标编号：SSFWQE12500378

序号	投标人名称	各评委意见汇总	评审结果	备注
5	广东昊阳电力建设有限公司	专家一：工程概况：工程概况描述详细。；组织机构：施工管理组织机构配置满足要求。；重点与难点：工程施工的重点和难点及减少水厂减产、停产的保证措施详细。；劳动力组织：提供了项目劳动力组织计划。；机械措施：提供了施工机械数量及配套设施情况。；进度计划：响应招标文件对施工进度计划要求。；工期：有比较详细的工期保证措施。；质保措施：质量保证措施比较详细。；安全文明施工：各项材料设备：列明了施工中用到的主要材料设备。；设备的供货、安装：比较详细列明设备的供货、安装计划及进度保证措施、承诺了安装时间。；设备的售后、质保：在接到项目业主的书面通知后0.0小时内响应，1小时内到达项目现场进行维修等质保服务。； 专家二：工程概况：概况描述了本工程 特点与难点，描述详实；组织机构：施工管理组织机构配置满足要求；重点与难点：工程施工的重点和难点及减少水厂减产、停产的保证措施可行；劳动力组织：项目劳动力组织计划基本可行；机械措施：施工机械数量满足要求；进度计划：施工进度计划基本可行；工期：工期保证措施满足要求；质保措施：施工工程质量保证措施可行；安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施可行；主要材料设备：主要材料设备计划可行；设备的供货、安装：设备的供货、安装计划及进度保证措施可行、承诺安装时间满足要求；设备的售后、质保：设备的售后服务方案可行、承诺了质保时间、维修响应时间积极； 专家三：工程概况：工程概况描述较完善；组织机构：基本满足施工管理组织机构配置的要求；重点与难点：重点和难点分析透彻，减少水厂减产、停产的保证措施灵活可行。；劳动力组织：劳动力组织计划情况比较简单，没有预留高峰期及特殊情况下的劳动力组织计划。；机械措施：施工机械数量非常齐全，完全满足工程使用需求，配套设施也满足需求。；进度计划：有施工进度计划图，满足招标文件的要求；主要材料设备：主要材料设备计划可行；设备的供货、安装：设备的供货、安装计划及进度保证措施符合招标文件的要求；设备的售后、质保：设备的售后服务方案、承诺质保时间、维修响应时间优于招标文件要求； 专家四：工程概况：比较全面的概述了整个工程；组织机构：描述了施工管理组织机构及项目管理人员配备情况，较单一。；重点与难点：工程施工的重点和难点描述不够全面；劳动力组织：简单的对项目劳动力组织进行了计划；机械措施：施工机械数量及配套设施情况良好；进度计划：施工进度计划较详细，可以响应招标文件的要求。；工期：工期保证措施情况良好；质保措施：施工工程质量保证措施情况良好；安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施情况良好；主要材料设备：主要材料设备计划可行；设备的供货、安装：设备的供货、安装计划较简单，进度保证措施、承诺安装时间方面一般。；设备的售后、质保：设备的售后服务方案、承诺质保时间均响应招标文件；维修响应时间为接到业主通知0小时内响应，1小时内到达现场，对上述响应时间存在疑问。； 专家五：工程概况：对工程概况比较了解。；组织机构：施工管理组织机构人员投入充足，能满足项目的要求。；重点与难点：对工程施工的重点和难点进行分析和作出对策。理解较准确。减少水厂减产、停产的保证措施可行。；劳动力组织：项目劳动力组织计划基本能满足施工。；机械措施：施工机械数量及配套设施投入充足。满足施工需求。；进度计划：施工进度计划能响应招标文件要求。；工期：工期控制合理，保证措施可行。；质保措施：施工工程质量保证措施可行。；安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护措施比较详细完善，信息化保证措施一般。；主要材料设备：主要材料设备能满足工程的需要。；设备的供货、安装：备的供货、安装计划及进度保证措施、承诺安装时间能满足项目的要求。；设备的售后、质保：服务方案详细，延长质保期，售后团队人员投入多，维修响应时间快。；	合格	

评标委员会所有成员签名：

日期：2025 年 04 月 16 日

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（高低压配电标段）施工技术标定性评审意见汇总表

招标编号: SSFWQE12500378

序号	投标人名称	各评委意见汇总	评审结果	备注
6	东莞市昌晖电气工程有限公司	专家一：工程概况：工程概况的描述分析全面，考虑比较周全，；组织机构：造价负责人只提供了二级建造师证书，不符合进场条件。；重点与难点：突出了重点工作内容及相关的保障措施。；劳动力组织：有人员施工进度计划表及相关措施。；机械措施：提供了详细的施工机械使用量表及相关使用时提供措施。；进度计划：有相关施工进度表格，但没有提供横道图。；工期：有说明每个工序的时间，工期保障措施较全面。；质保措施：详细编制一般环节及重要环节质量保证措施。；安全文明施工：编制较完善的安全目标、安全指标、安全职责、人员主要职责、考核管理。；主要材料设备：编制主要材料设备使用情况不够全面。；设备的供货、安装：有相应的供货、安装时间及措施，承诺了安装时间，符合招标文件要求。；设备的售后、质保：设备质保期为自设备验收合格之日起 24 个月，接到项目业主的书面通知后 4 小时内响应， 24 小时内到达项目现场进行维修。； 专家二：工程概况：对施工特点与难点进行了必要的描述；组织机构：施工管理机构中提供的造价负责人为二级建造师，不符合招标文件第51页1.29项目班子人员组成要求表中工程造价人员具有一级造价工程师的要求；重点与难点：工程施工的重点和难点及减少水厂减产、停产的保障措施满足招标文件要求；劳动力组织：机械措施：机械措施数量及配套设施可行；进度计划：满足计划满足招标文件要求；工期：工期保障措施可行；质保措施：质量保障措施可行；安全文明施工：措施基本可行；主要材料设备：主要材料设备计划基本可行；设备的供货、安装：设备的供货、安装计划及进度保障措施可行；设备的售后、质保：设备的售后服务方案可行、承诺了质保时间、维修响应时间； 专家三：工程概况：工程概况描述完善，对工程理解比较深刻。；组织机构：工程造价负责人无注册造价工程师执业资格证书或一级造价工程师执业资格证书，不符合招标文件要求。；重点与难点：重点和难点分析透彻，减少水厂减产、停产的保障措施灵活可行。；劳动力组织：劳动力组织计划情况比较科学，分阶段按需投入，可满足工程的劳动力需求。；机械措施：施工机械措施数量基本满足使用需求；进度计划：有施工进度计划图，满足招标文件的要求。；工期：工期保障措施基本满足招标文件要求；质保措施：施工工程质量保障措施满足施工工程要求；安全文明施工：安全文明施工、环境保护、信息化保障措施符合规定，满足工程施工需求；主要材料设备：主要材料设备基本符合招标文件要求；设备的供货、安装：设备的供货、安装计划及进度保障措施符合招标文件要求；设备的售后、质保：设备的售后服务方案、承诺质保时间、维修响应时间符合招标文件要求； 专家四：工程概况：比较全面的概述了整个工程；组织机构：描述了施工管理机构机构和施工现场组织管理；重点与难点：大体列出重点与难点工作，并对此进行施工工序总体安排。；劳动力组织：比较全面的对项目劳动力组织进行了计划；机械措施：施工机械措施数量及配套设施情况一般；进度计划：施工进度计划较全面，可以响应招标文件，并指出潜在问题及处理建议。；工期：工期保障措施情况良好；质保措施：施工工程质量保障措施情况良好；安全文明施工：安全文明施工、环境保护、信息化保障措施情况良好；主要材料设备：主要材料设备措施符合要求；设备的供货、安装：设备的供货、安装计划描述较简单，进度保障措施、承诺安装时间方面一般。；设备的售后、质保：设备的售后服务方案、承诺质保时间均响应招标文件；维修响应时间为接到业主通知4小时内响应，24小时到达现场。； 专家五：工程概况：工程概况描述准确，对工程理解较深。；组织机构：施工管理机构配置合理，人员配备齐全。能满足项目的要求。；重点与难点：了解到工程施工的重点和难点，减少水厂减产停产的保障措施可行。；劳动力组织：劳动力投入充足。满足工程的需要。；机械措施：施工机械措施数量及配套设施基本能满足工程需要。；进度计划：施工进度计划能满足要求。；工期：工期安排合理，措施有效。；质保措施：施工工程质量保障措施齐全，能满足要求。；安全文明施工：安全文明施工、环境保护、信息化都有保障措施。并有相关认证。；主要材料设备：主要材料设备能满足要求。；设备的供货、安装：设备供货、安装计划及进度保障措施合理。承诺的安装时间能满足工程的需要。；设备的售后、质保：设备的售后服务方案、承诺质保时间、维修响应时间基本能满足客户的需求。；	合格	

6
东莞市昌晖电气工程有限公司

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（高低压配电标段）施工技术标定性评审意见汇总表

招标编号: SSFWQE12500378

序号	投标人名称	各评委意见汇总	评审结果	备注
7	广东华罡建设工程有限公司	专家一：工程概况：工程概况描述较详细。；组织机构：人员符合招标文件要求。；重点与难点：工程施工的重点和难点及减少水厂减产、停产有相应的保证措施。；劳动组织：提供了项目劳动力用人计划。；机械设备：列出施工机械设备数量及配套情况表。；进度计划：提供了计划表，但没有详细说明。；工期：有相应工期保证措施。；质保措施：施工工程质量保证措施较全面。；安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施较全面。；主要材料设备：列出使用主要材料设备情况。；设备的供货、安装：设备的供货、安装计划及进度保证措施较全面、质保：设备的售后售后服务方案较全面、承诺质保时间、维修响应时间符合要求。； 专家二：工程概况：描述了关键性工程的施工特点与难点；组织机构：施工管理机构配置满足要求；重点与难点：工程施工的重点和难点及减少水厂减产、停产的保证措施可行；劳动组织：项目劳动力组织计划可行；机械设备：施工机械设备数量及配套满足要求；进度计划：施工进度计划可行；工期：工期保证措施可行；质保措施：施工工程质量保证措施可行；安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施可行；主要材料设备：主要材料设备计划可行；设备的供货、安装：设备的供货、安装计划及进度保证措施、承诺质保时间可行；提供的设备售后服务方案基本可行、承诺了质保时间、维修响应时间； 专家三：工程概况：工程概况描述比较清晰，但理解不够深刻；组织机构：基本满足施工管理机构配置的要求；重点与难点：重点和难点分析比较透彻，减少水厂减产、停产的保证措施不够具体，可操作性不高。；劳动组织：劳动力组织计划情况比较简单，没有预留高峰期及特发情况的劳动力组织计划。；机械设备：施工机械设备数量基本满足使用需求；进度计划：有施工进度计划图，满足招标文件的要求；质保措施：施工工程质量保证措施满足施工工程要求；安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施符合规定，满足工程施工需求；主要材料设备：主要材料设备基本符合招标文件要求；设备的供货、安装：设备的供货、安装计划及进度保证措施、承诺质保时间符合招标文件要求；设备的售后售后服务方案、承诺质保时间、维修响应时间符合招标文件要求； 专家四：工程概况：比较全面的概述了整个工程；组织机构：描述了施工管理机构及项目管理机构人员配备情况，较单一。；重点与难点：没有具体列出有哪些实际重点与难点工作，并如何解决。；劳动组织：简要对项目劳动力组织进行了计划；机械设备：施工机械设备数量及配套情况一般；进度计划：施工进度计划较简单，可以响应招标文件。；工期：工期保证措施情况一般；质保措施：施工工程质量保证措施情况良好；安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施情况良好；主要材料设备：主要材料设备情况描述符合要求；设备的供货、安装：设备的供货、安装计划描述较详细，进度保证措施、承诺质保时间方面较好。；设备的售后、质保：设备的售后售后服务方案、承诺质保时间均响应招标文件；维修响应时间为接到业主通知4小时内响应，24小时到达现场。； 专家五：工程概况：对工程概况有基本的理解。；组织机构：施工管理机构配置满足项目的要求。；重点与难点：工程施工的重点和难点有基本了解，减少水厂减产、停产的保证措施一般。；劳动组织：项目劳动力组织计划能满足项目需要。；机械设备：施工机械设备数量及配套能满足需要。；进度计划：施工进度计划能响应招标文件。；工期：工期保证措施较好。；质保措施：施工工程质量保证措施能满足工程需要。；安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证较为完善。；主要材料设备：主要材料设备基本满足工程需要。；设备的供货、安装：设备的供货、安装计划及进度保证措施完善。承诺安装时间能满足工程进度。；设备的售后、质保：设备的售后售后服务方案一般。承诺质保时间、维修响应时间能满足客户的要求。；	合格	

评标委员会所有成员签名:

日期: 2025 年 04 月 16 日

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（高低压配电标段）施工技术标定性评审意见汇总表

招标编号: SSFWQE12500378

序号	投标人名称	各评委意见汇总	评审结果	备注
8	江苏中亿德建设集团有限公司	专家一：工程概况：工程概况的描述不够详细。；组织机构：施工管理组织机构配置情况符合要求。；重点与难点：工程施工的重点和难点及减少水厂减产、停产的保证措施不够完善。；劳动力组织：提供了项目劳动力组织计划，但措施不够全面。；机械设备：施工机械设备及配套符合招标文件要求。；进度计划：施工进度计划写的不够全面。；工期：提供的工期保证措施内容不够全面。；质保措施：提供了施工工程质量保证措施内容较少，措施内容不详细。；主要材料设备：提供了施工过程中使用的主要材料设备表。；设备的供货、安装：有不完善的保证措施，提供的承诺安装时间表符合工期要求。；设备的售后、质保：在接到项目业主的书面通知后 4 小时内响应，24 小时内到达项目现场进行维修。； 专家二：工程概况：工程概况的描述情况一般；组织机构：施工管理组织机构配置满足要求；重点与难点：工程施工的重点和难点及减少水厂减产、停产的保证措施基本可行；劳动力组织：项目劳动力组织计划满足要求；机械设备：施工机械设备及配套满足要求；进度计划：施工进度计划可行；工期：工期保证措施基本可行；质保措施：施工工程质量保证措施可行；安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施基本可行；主要材料设备：主要材料设备计划可行；设备的供货、安装：设备的供货、安装计划及进度保证措施、承诺安装时间满足要求；设备的售后、质保：提供的设备售后服务方案基本可行、承诺了质保时间、维修响应时间； 专家三：工程概况：工程概况的描述比较清晰；组织机构：施工管理组织机构配置人员没有与本工程相关的工作经验；重点与难点：重点和难点分析比较透彻，减少水厂减产、停产的保证措施比较可行。；劳动力组织：劳动力组织计划情况比较简单，没有预留高峰期及特殊情况的劳动力组织计划。；机械设备：施工机械设备及数量基本满足使用需求；进度计划：有施工进度计划图，但不细化，进度计划不够具体。；工期：工期保证措施基本满足招标文件要求；质保措施：施工工程质量保证措施满足施工工程要求；安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施符合规定，满足工程施工需求；主要材料设备：无主要材料设备表，建议签订合同前提供主要材料设备表。；设备的供货、安装：设备的供货、安装计划及进度保证措施、承诺安装时间符合招标文件要求；设备的售后、质保：设备的售后、质保方案、承诺质保时间、维修响应时间符合招标文件要求； 专家四：工程概况：工程概述比较简单；组织机构：描述了施工管理组织机构及项目管理机构人员配备情况，较单一。；重点与难点：工程施工的重点和难点描述不够全面；劳动力组织：比较全面的对项目劳动力组织进行了计划；机械设备：施工机械设备及配套数量及套数情况一般；进度计划：施工进度计划较简单，可以响应招标文件。；工期：工期保证措施情况一般；质保措施：施工工程质量保证措施情况良好；安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施情况良好；主要材料设备：主要材料设备情况描述符合要求；设备的供货、安装：设备计划描述较详细，进度保证措施、承诺安装时间方面较好。；设备的售后、质保：设备的售后、质保方案、承诺质保时间均响应招标文件；维修响应时间为接到业主通知4小时内响应，24小时到达现场。； 专家五：工程概况：工程概况的描述基本准确。；组织机构：施工管理组织机构配置能满足项目的要求。；重点与难点：工程施工的重点和难点有基本的认识。减少水厂减产、停产的保证措施不够详实。；劳动力组织：项目劳动力组织计划能满足施工的需要。；机械设备：施工机械设备及配套能满足工程施工需要。；进度计划：施工进度计划能响应招标文件的要求。；工期：工期保证措施详实可行。；质保措施：施工工程质量保证措施完善。方案可行。；安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施比较完善。可操作性强。；主要材料设备：主要材料设备管理完善。；设备的供货、安装：设备的供货、安装计划及进度保证措施可行，承诺安装时间满足项目的需求。；设备的售后、质保：设备的售后、质保方案可行，承诺质保时间、维修响应时间能满足客户的需求。；	合格	

评标委员会所有成员签名:

日期: 2025 年 04 月 16 日

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（高低压配电标段）施工技术标定性评审意见汇总表

招标编号：SSFQQE12500378

各评委意见汇总		评审结果	备注
序号	投标人名称	专家一：工程概况：工程概况的描述详细。；组织机构：施工管理组织机构配置符合要求。；重点与难点：工程施工的重点和难点及减少水厂减产、停产的保证措施详细。；劳动力组织：项目劳动力组织计划表比较详细。；机械措施：施工机械数量及配套设施符合施工要求。；进度计划：施工进度计划全面且有相应保证措施。；工期：工期保证措施比较全面可行。；质保措施：施工工程质量保证措施全面且可行。；安全文明施工：描述详细，保证措施良好。；主要材料设备：提供了详细的材料设备表及相关说明。；设备的供货、安装：设备的供货、安装计划及进度保证措施比较全面，承诺安装时间表符合要求。；设备的售后、质保：在接到项目业主的书面通知后4 小时内响应， 24 小时内到达项目现场。； 专家二：工程概况：工程概况的描述详实；组织机构：施工管理组织机构配置满足要求；重点与难点：工程施工的重点和难点分析到位，减少水厂减产、停产的保证措施可行；劳动力组织：项目劳动力组织计划可行；机械措施：施工机械数量及配套设施满足要求；进度计划：施工进度计划满足要求；工期：工期保证措施可行；质保措施：施工工程质量保证措施可行；安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施可行；主要材料设备：主要材料设备方案可行；设备的供货、安装：设备的供货、安装计划及进度保证措施、承诺安装时间可行；设备的售后、质保：承诺了质保时间、维修响应时间； 专家三：工程概况：工程概况描述非常清晰，考虑到施工平面部署及规划，提出了施工方案与技术措施。；组织机构：基本满足施工管理组织机构配置的要求；重点与难点：重点和难点分析透彻，减少水厂减产、停产的保证措施灵活可行。；劳动力组织：劳动力的组织计划合理，基本满足工程的劳动力需求。；机械措施：施工机械数量基本满足使用需求；进度计划：有施工进度计划图，满足招标文件的要求；质保措施：施工工程质量保证措施满足施工工程要求；安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施符合规定，满足工程施工需求；主要材料设备：基本符合招标文件要求；设备的供货、安装：设备的供货、安装计划及进度保证措施、承诺安装时间符合招标文件要求；设备的售后、质保：设备的售后、质保时间符合招标文件要求、维修响应时间符合招标文件要求； 专家四：工程概况：比较全面详细的概述了整个工程；组织机构：描述了施工管理组织结构和施工项目组织管理等，较详细。；重点与难点：没有具体列出有哪些实际重点与难点工作，且减产、停产的保证措施不够。；劳动力组织：比较全面的对项目劳动力组织进行了计划；机械措施：施工机械数量及配套设施良好；进度计划：施工进度计划较详细，可以响应招标文件。；工期：工期保证措施情况一般；质保措施：施工工程质量保证措施情况良好；安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施情况良好；主要材料设备：主要材料设备情况描述符合要求；设备的供货、安装：设备的供货、安装计划描述较简单，进度保证措施、承诺安装时间方面较好。；设备的售后、质保：设备的售后、质保时间均响应招标文件；维修响应时间为接到业主通知4小时内响应， 24小时内到达现场。； 专家五：工程概况：工程概况的描述比较清晰，能理解工程的概况。；组织机构：施工管理组织机构配置满足项目的需要。；重点与难点：工程施工的重点和难点作了分析和应对措施。减少水厂减产、停产的保证措施比较简单。；劳动力组织：项目劳动力组织计划能满足项目需要。；机械措施：施工机械数量及配套设施能满足工程需要。；进度计划：施工进度计划合理详细，响应招标文件。；工期：工期保证措施完善合理。；质保措施：施工工程质量保证措施内容完善，切实可行。；安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施完善，对安全生产认识比较深刻。；主要材料设备：主要材料设备能满足施工需要，材料设备管理完善。；设备的供货、安装：设备的供货、安装计划及进度保证措施可行，承诺安装时间满足项目的需要。；设备的售后、质保：设备的售后、质保时间、维修响应时间满足客户的需求。；	合格

9
广州市安装集团有限公司

评标委员会所有成员签名：

日期：2025 年 04 月 16 日

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（高低压配电标段）施工技术标定性评审意见汇总表

招标编号：SSFQWF12500378

序号	投标人名称	各评委意见汇总	评审结果	备注
10	东莞市开光厂有限公司,广东明电电力设备有限公司	专家一：工程概况：工程概况的描述分析较全面。；组织机构：施工管理组织机构配置人员符合要求。；重点与难点：工程施工的重点和难点及减少水厂减产、停产的保证措施较全面。；劳动力组织：列明投入劳动力计划表及相关措施。；机械措施：列明投入施工机械列表及相关措施。；进度计划：进度计划详细，有进度相关表格及横道图。；工期：提供了工期保证体系图及详细说明。；质保措施：提供了质量管理体系控制图及保障措施。；安全文明施工：详细列明各项措施计划及危险作业管理。；主要材料设备：列明主要材料符合招标文件要求。；设备的供货、安装：列明设备采购及安装计划表符合招标文件对时间的要求，有相关保证措施。；设备的售后、质保：承诺设备质保期为至少为 2 年，其他符合招标文件要求。接到项目业主的书面通知后 4 小时内响应，24 小时内到达项目现场进行维修。； 专家二：工程概况：工程概况特点描述详实；组织机构：组织机构配置满足要求；重点与难点：工程施工的重点和难点及减少水厂减产、停产的保证措施基本可行；劳动力组织：项目劳动力组织计划可行；机械措施：施工机械配置数量及配套设施满足施工要求；进度计划：进度计划满足招标文件要求；工期：工期保证措施基本可行；质保措施：质量保证措施可行；安全文明施工：安全文明施工、环境保护、信息化保证措施可行；主要材料设备：主要材料设备满足要求；设备的供货、安装：设备的供货、安装计划基本可行；设备的售后、质保：设备的售后服务方案可行，承诺了质保时间、提供了维修响应时间； 专家三：工程概况：工程概况描述较完善；组织机构：基本满足施工管理组织机构配置的要求；重点与难点：重点和难点分析不够具体，很多内容与本项目无关；减少水厂减产、停产的保证措施可行。；劳动力组织：劳动力组织计划情况合理，基本满足工程的劳动力需求。；机械措施：施工机械配置数量基本满足使用需求；进度计划：有施工进度计划图，满足招标文件的要求。；工期：工期保证措施基本满足招标文件要求；质保措施：施工工程质量保证措施内容与本工程内容不太一致；安全文明施工：安全文明施工、环境保护、信息化保证措施符合规定，满足工程施工需求；主要材料设备：主要材料设备基本符合招标文件要求；设备的供货、安装：设备的供货、安装计划及进度保证措施、承诺质保时间符合招标文件要求；设备的售后、质保：设备的售后方案、承诺质保时间、维修响应时间符合招标文件要求； 专家四：工程概况：工程概述比较简单；组织机构：描述的管理目标、施工组织和施工总体部署，较详细。；重点与难点：没有具体列出有哪些实际重点与难点工作，并如何解决。；劳动力组织：简单的对项目劳动力组织进行了计划；机械措施：施工机械配置数量及配套设施一般；进度计划：施工进度计划较简单，可以响应招标文件。；工期：工期保证措施情况一般；质保措施：施工工程质量保证措施情况良好；安全文明施工：安全文明施工、环境保护、信息化保证措施情况良好；主要材料设备：主要材料设备情况描述符合要求；设备的供货、安装：设备的供货、安装计划描述较简单，进度保证措施、承诺安装时间方面一般。；设备的售后、质保：设备的售后服务方案、承诺质保时间均响应招标文件；维修响应时间为接到业主通知4小时内响应，24小时内到达现场。； 专家五：工程概况：工程概况的描述基本了解。；组织机构：施工管理组织机构配置能满足项目的要求。；重点与难点：工程施工的重点和难点了解一般。停产的保证措施不够详实。；劳动力组织：劳动力组织计划基本能满足要求。；机械措施：施工机械配置数量及配套设施基本能满足施工要求。；进度计划：施工进度计划响应能满足工程的要求。；工期：能按要求做出工期保证措施。；质保措施：施工工程质量保证措施不够全面，对机电方面描述较小。；安全文明施工：安全文明施工、环境保护、信息化保证措施能满足工程的需要。；主要材料设备：主要材料品种、数量满足施工要求。；设备的供货、安装：设备的供货、安装计划及进度保证措施。承诺安装时间能满足工程需要。；设备的售后、质保：设备的售后服务方案、承诺质保时间、维修响应时间能满足客户的需求。；	合格	

评标委员会所有成员签名：

日期：2025 年 04 月 16 日

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（高低压配电标段）施工技术标定性评审意见汇总表

招标编号：SSFWQE12500378

各评委意见汇总		评审结果	备注
序号	投标人名称	合格	
11	中岳振兴有限公司		

专家一：工程概况：工程概况的描述较详细全面。；组织机构：施工管理机构配置符合要求。；重点与难点：工程施工的重点和难点及减少水厂减产、停产的保证措施较完善。；劳动力组织：项目劳动力组织计划较合理。；机械配备：施工机械配备数量及配套安排及计划比较全面。；进度计划：施工进度计划编制了详细的横道图及相应的保证措施。；工期：工期保证措施编制比较详细。；质保措施：施工工程质量保证措施编制较全面。；安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施编制较详细。；主要材料设备：主要材料设备没有明确列出明细，写出了详细管理办法。；设备的供货、安装：设备的供货、安装计划及进度保证措施编制较详细、提供了承诺安装时间表。；设备的售后、质保：接到项目业主的书面通知后 4 小时内响应，24 小时内到达项目现场进行维修。；

专家二：工程概况：概况描述详细；组织机构：施工管理机构配置满足要求；重点与难点：工程施工的重点和难点分析到位；劳动力组织：项目劳动力组织计划可行；机械配备：施工机械配备数量及配套满足要求；进度计划：施工进度计划可行；工期：工期保证措施满足要求；质保措施：工程质量保证措施可行；安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施基本可行；主要材料设备：主要材料设备计划可行；设备的供货、安装：设备的供货、安装计划及进度保证措施可行；设备的售后、质保：设备的售后、质保承诺了质保时间、维修响应时间；

专家三：工程概况：工程概况的描述比较清晰；组织机构：基本满足施工管理机构配置的要求；重点与难点：重点和难点分析不够具体；减少水厂减产、停产的保证措施可操作性不高。；劳动力组织：劳动力组织计划情况比较简单，没有预留高峰期及特发情况的劳动力组织计划。；机械配备：施工机械配备数量偏少，不太满足使用需求。；进度计划：有施工进度计划图，满足招标文件的要求。；工期：工期保证措施基本满足招标文件要求；质保措施：施工工程质量保证措施不够具体化，应继续深化；安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施符合规定，但不够细化；主要材料设备：无主要材料设备表，建议签订合同前提供；设备的供货、安装：设备的供货、安装计划及进度保证措施、承诺安装时间符合招标文件要求；设备的售后、质保：设备的售后、质保承诺了质保时间、维修响应时间优于招标文件要求；

专家四：工程概况：比较全面的概述了整个工程；组织机构：描述了施工管理机构的人员配置情况，比较单一。；重点与难点：工程施工的重点和难点方面的描述没着重；劳动力组织：简要对项目劳动力组织进行了计划；机械配备：施工机械配备数量及配套情况一般；进度计划：施工进度计划较简单，可以响应招标文件。；工期：工期保证措施良好；质保措施：施工工程质量保证措施情况良好；安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施情况良好；主要材料设备：主要材料设备情况描述符合要求；设备的供货、安装：设备的供货、安装计划描述较简单，进度保证措施、承诺安装时间方面一般。；设备的售后、质保：设备的售后、质保承诺了质保时间均响应招标文件；维修响应时间为接到业主通知4小时内响应，24小时内到达现场。；

专家五：工程概况：工程概况的描述比较准确。；组织机构：施工管理机构配置能满足项目的要求。；重点与难点：工程施工的重点和难点分析和应对 比较全面。减少水厂减产、停产的保证措施应对可行性不够。；劳动力组织：项目劳动力组织计划能满足施工，人员投入充足。；机械配备：施工机械配备数量及配套能满足项目的要求。；进度计划：施工进度计划能响应招标文件的要求。；工期：工期保证措施可行。；质保措施：施工工程质量保证措施可操作性强。；安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施能满足施工的要求。；主要材料设备：主要材料设备能满足项目的要求。；设备的供货、安装：设备的供货、安装计划及进度保证措施、承诺安装时间能满足项目的要求。；设备的售后、质保：设备的售后、质保承诺了质保时间、维修响应时间能满足客户的需求。；

评标委员会所有成员签名：

日期：2025 年 04 月 16 日

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（高低压配电标段）施工技术标定性评审意见汇总表

招标编号：SSFWQE12500378

各评委意见汇总		评审结果	备注
序号	投标人名称	合格	
12	天恩建设集团有限公司		

专家一：工程概况：工程概况的描述较全面。；组织机构：施工管理机构配置符合要求。；重点与难点：重点与难点保障措施不够全面。；劳动力组织：提供项目劳动力组织计划表，保障措施不全面。；机械设备：施工机械数量及配套不够完善。；进度计划：施工进度计划表不够详细。；工期：工期保障措施没有重要节点。；质保措施：施工工程质量保障措施不够完善。；安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保障措施都有涉及相关内容，但不够全面。；主要材料设备：没有提供主要材料设备明细及相关用途。；设备的供货、安装：提供了设备供货、安装计划及相应的保障措施，提供了承诺安装时间表。；设备的售后、质保：在接到项目业主的书面通知后 24 小时内响应， 24 小时内到达项目现场进行维修。；

专家二：工程概况：工程概况进行了必要的描述；组织机构：施工管理机构配置满足要求；重点与难点：工程施工的重点和难点及减少水厂减产、停产的保障措施基本可行；劳动力组织：项目劳动力组织计划可行；机械设备：施工机械数量及配套满足要求；进度计划：施工进度计划可行；工期：工期保障措施可行；质保措施：施工工程质量保障措施基本可行；安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保障措施基本可行；主要材料设备：主要材料设备计划满足要求；设备的供货、安装：设备的供货、安装方案可行、承诺了质保时间、维修响应时间；

专家三：工程概况：工程概况的描述比较清晰，但对项目理解不够深刻；组织机构：基本满足施工管理机构配置的要求；重点与难点：重点和难点分析不够具体；减少水厂减产、停产的保障措施可操作性不高。；劳动力组织：劳动力组织计划情况比较简单，没有预留高峰期及特殊情况的劳动力组织计划。；机械设备：施工机械数量基本满足使用需求；进度计划：无施工进度计划图，不太满足进度计划要求，建议签订合同前提供。；工期：工期保障措施基本满足招标文件要求；质保措施：施工工程质量保障措施不够具体化，应继续深化；安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保障措施符合规定，但不够细化；主要材料设备：无主要材料设备表，建议签订合同前提供。；设备的供货、安装：设备的供货、安装计划及进度保障措施、承诺安装时间符合招标文件要求；设备的售后、质保：设备的售后服务方案、承诺质保时间、维修响应时间符合招标文件要求；

专家四：工程概况：比较全面的概述了整个工程；组织机构：描述了施工管理机构的人员配置情况，比较单一。；重点与难点：没有具体列出有哪些实际重点与难点工作，并如何解决；减产、停产的保障措施不够。；劳动力组织：比较全面的对项目劳动力组织进行了计划；机械设备：施工机械数量及配套情况一般；进度计划：施工进度计划较简单，可以响应招标文件。；工期：工期保障措施情况一般；质保措施：施工工程质量保障措施情况一般；安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保障措施情况良好；主要材料设备：主要材料设备情况描述符合要求；设备的供货、安装：设备的供货、安装计划描述较简单，进度保障措施、承诺安装时间方面较好。；设备的售后、质保：设备的售后服务方案、承诺质保时间均均响应招标文件；维修响应时间为接到业主通知2小时内响应，24小时到达现场。；

专家五：工程概况：工程概况的描述基本准确。；组织机构：施工管理机构配置能满足项目的要求。；重点与难点：工程施工的重点和难点分析和应对不够全面准确，减少水厂减产、停产的保障措施可操作性不强。；劳动力组织：项目劳动力组织计划投入人员基本能满足要求。；机械设备：施工机械数量及配套能满足工程的需要。；进度计划：施工进度计划能响应招标文件的要求。；工期：工期保障措施可行。；质保措施：施工工程质量保障措施简单可行。；安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保障措施满足施工的要求。；主要材料设备：主要材料设备能满足项目的要求。；设备的供货、安装：设备的供货、安装计划及进度保障措施、承诺安装时间都能满足项目的要求。；设备的售后、质保：设备的售后服务方案可能，承诺质保时间、维修响应时间能满足客户的需求。；

评标委员会所有成员签名：

日期：2025 年 04 月 16 日

各评委意见汇总

序号	投标人名称	各评委意见汇总	评审结果	备注
14	深圳建中路桥工程有限公司	专家一：工程概况：工程概况的描述比较详细全面。；组织机构：施工管理机构配置符合要求，并有详细说明。；重点与难点：工程施工的重点和难点及减少水厂减产、停产的保证措施写的较全面。；劳动力组织：项目劳动力组织计划写的较全面。；机械措施：施工质量保障措施描述较全面。；安全文明施工：安全文明施工各项措施写的较全面。；主要材料设备：没有提供具体主要材料使用情况。；设备的供货、安装：设备的供货、安装计划及进度保证措施较详细、提供了承诺安装时间表。；设备的售后、质保：设备的售后方案、承诺质保时间都符合要求。接到项目业主的面通知后 4 小时内响应，24 小时内到达项目现场进行维修； 专家二：工程概况：工程概况的描述详实；组织机构：施工管理机构配置满足要求；重点与难点：工程施工的重点和难点及减少水厂减产、停产的保证措施可行；劳动力组织：项目劳动力组织计划可行；机械措施：施工质量保障措施可行；安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施可行；主要材料设备：主要材料设备的供货、安装计划及进度保证措施可行；设备的售后、质保：设备的售后方案可行、承诺了质保时间、维修响应时间； 专家三：工程概况：工程概况的描述比较清晰，对项目理解比较深刻；组织机构：基本满足施工管理机构配置的要求；重点与难点：重点和难点分析不够具体；减少水厂减产、停产的保证措施可行。；劳动力组织：满足招标文件的进度计划。；工期：工期保障措施基本满足招标文件要求；质保措施：施工质量保障措施满足施工工程要求；安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施符合规定，满足工程施工需求；主要材料设备：无主要材料设备表，建议签订合同前前提供；设备的供货、安装：设备的供货、安装计划及进度保证措施、承诺安装时间符合招标文件要求；设备的售后、质保：设备的售后方案、承诺质保时间、维修响应时间符合招标文件要求； 专家四：工程概况：比较全面的概述了整个工程；组织机构：描述了施工管理机构和施工现场组织管理；重点与难点：没有具体列出有哪些实际重点与难点问题，并如何解决。；劳动力组织：简要的对项目劳动力组织进行了计划；机械措施：施工质量保障措施良好；安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施良好；主要材料设备：主要材料设备情况描述符合要求；设备的供货、安装：设备的供货、安装计划及进度保证措施、承诺安装时间描述较一般；设备的售后、质保：设备的售后服务方案、承诺质保时间均响应招标文件；维修响应时间为接到业主通知4小时内响应，24小时到达现场。； 专家五：工程概况：对工程概况的描述比较准确。；组织机构：施工管理机构配置能满足项目的需要。；重点与难点：工程施工的重点和难点分析不够全面，减少水厂减产、停产的保证措施有效性不够高。；劳动力组织：项目劳动力组织投入充足。；机械措施：施工质量保障措施满足项目需要。；进度计划：施工进度计划能响应招标文件。；工期：工期保障措施能满足项目要求。；质保措施：施工质量保障措施可行。；安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施可行。；主要材料设备：主要材料设备能满足工程建设需求。；设备的供货、安装：设备的供货、安装计划及进度保证措施、承诺安装时间都能满足项目的要求。；设备的售后、质保：设备的售后方案可行，承诺质保时间、维修响应时间能满足客户的需求。；	合格	

日期: 2025年04月16日

