

**东莞市塘厦白泥湖水质净化厂改造项目  
投标文件价格部分有效性审查评委意见汇总表**

招标编号: SSAWQC12110675

序号	投标人名称	各专家评审意见	评审结果	否决投标具体原因	否决投标依据条款	备注
1	广州市第二市政工程有限公司	专家一:【汇总复核评审】不通过原因:工期超过计划工期,不符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定,经评标委员会一致评审否决其投标。 专家二:【汇总复核评审】不通过原因:工期超过计划工期,不符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定,经评标委员会一致评审否决其投标。 专家三:【汇总复核评审】不通过原因:工期超过计划工期,不符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定,经评标委员会一致评审否决其投标。 专家四:【汇总复核评审】不通过原因:不通过。不通过原因:工期超过计划工期,不符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定,经评标委员会一致评审否决其投标。 专家五:【汇总复核评审】不通过原因:工期超过计划工期,不符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定,经评标委员会一致评审否决其投标。	否决投标	[专家一]:【汇总复核评审】不通过原因:工期超过计划工期,不符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定,经评标委员会一致评审否决其投标。[专家二]:【汇总复核评审】不通过原因:工期超过计划工期,不符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定,经评标委员会一致评审否决其投标。[专家三]:【汇总复核评审】不通过原因:工期超过计划工期,不符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定,经评标委员会一致评审否决其投标。[专家四]:【汇总复核评审】不通过原因:不通过。不通过原因:工期超过计划工期,不符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定,经评标委员会一致评审否决其投标。[专家五]:【汇总复核评审】不通过原因:工期超过计划工期,不符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定,经评标委员会一致评审否决其投标。	5.5.19 经评标委员会评审,未通过有效性审查或评定为不合格的;	

备注:

1、评委对投标文件有效性审查有否决投标意见时应当填写本表。

2、“评审结果”按少数服从多数原则填写“否决投标”或“通过”。

3、当评审结果为“否决投标”时,需填写具体原因及依据条款。

4、“否决投标具体原因”及“否决投标依据条款”由评标委员会组长根据各评审专家意见汇总填写,代表评标委员会的集体意见。

5、当采用少数服从多数原则时,原则上多数专家应对“否决投标具体原因”及“否决投标依据条款”达成一致意见。确实不能达成一致意见的,保留意见,按投票结果处理。

日期:2021年07月22日