

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水 管网更新改造二期工程（石碣标段）施工

（招标编号：SSFWQC12400419）

投标文件定标报告

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程
（石碣标段）施工

定标委员会

2024 年 6 月 20 日

目 录

一、定标工作回顾.....	1
1、工程概况.....	1
2、评标.....	2
3、定标时间及地点.....	2
4、参加定标会议的部门及人员.....	2
5、定标会议监督小组及人员.....	2
二、定标委员会组成情况.....	2
1、定标委员会的组建.....	2
2、定标委员会成员名单.....	2
3、定标委员会组长.....	3
三、澄清、说明事项纪要.....	3
四、综合评价后的投标人排序.....	3
五、定标结果.....	3
六、定标办法.....	3

一、定标工作回顾

1、工程概况

(1) 工程名称：东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（石碣标段）施工

(2) 建设地点：东莞市石碣镇

(3) 招标人：东莞市水务集团建设管理有限公司

(4) 项目业主：东莞市水务集团供水有限公司

(5) 招标代理机构：深圳市建星项目管理顾问有限公司

(6) 建设规模：拟对石碣镇漏损较为严重的社区供水次干管后至入户水表前的支管，以及部分供水次干管进行改造，管材为 PE 管、薄壁不锈钢管、焊接钢管和球墨铸铁管等。本工程改造范围含六个村社改造，管径 DN15~DN300, 总长为 186.531km，其中水南村 69.959km、单屋村 22.627km、四甲村 56.344km、大洲村 4.289km、唐洪村 7.427km、梁家村 25.885km，并更换水表，以及配套建设 DMA 分区、在线水量、水质和压力监测设备以及阀门井等附属设施。

(7) 计划工期：计划工期为 231 日历天，计划开工日期为 2024 年 7 月 2 日，计划竣工日期为 2025 年 2 月 18 日，实际开工时间以监理单位发出正式开工令所载明时间为准。

(8) 项目投资金额：76,135,171.39 元

(9) 招标方式：公开招标

(10) 招标范围：东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（石碣标段）施工按招标图纸及工程量清单所含内容，包括但不限于：（1）现状路面的拆除、修复及保护、绿化迁移及恢复等；（2）沟槽的开挖及回填、余土弃置等；（3）管道敷设、管线保护、管线迁改、各类井的砌筑等；（4）各类水表的安装、各类管道、阀门、水质仪、三通、弯头、流量计及附属设施采购及安装等；（5）交通疏导、施工围挡等；（6）巷道物探。以上招标范围未尽事宜，详见招标图纸，并满足设计文件、招标文件的要求。甲供材料的采购（具体详见本招标文件“第四章合同条款（合同部分另册）”内容中的附件“甲供材料清单表”）不纳入本次招标范围，但中标人需对上述工程提供一系列总承包管理、协调及配合服务等。

2、评标

(1) 评标时间：2024年6月14日09:30时至2024年6月14日18:30时。

(2) 评标地点：东莞市公共资源交易中心评标室（4）（技术标）、评标室（13）（商务标）。

(3) 评标委员会依据招标文件确定的评标方法及标准，对投标文件进行评审和比较后，经评审合格的投标人共11名均为推荐候选人，对应的投标文件与评标结果（评标报告），通过评标系统推送至定标系统供定标委员会进行定标。

3、定标时间及地点

(1) 定标时间：2024年6月20日09:30时至2024年6月20日11:00时。

(2) 定标地点：东莞市公共资源交易中心评标室（16）。

4、参加定标会议的部门及人员

定标委员会，成员：详见第二条“定标委员会组成情况”。

东莞市水务集团建设管理有限公司（招标人）

深圳市建星项目管理顾问有限公司（招标代理机构）

东莞市水务局（监督部门）

广东省东莞市东莞公证处（公证处）

5、定标会议监督小组及人员

监督小组成员：_____

二、定标委员会组成情况

1、定标委员会的组建

本项目招标人根据《东莞市水务工程评定分离招标管理办法（试行）》的要求，组建了东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（石碣标段）施工（招标编号：SSFQWC12400419）的定标委员会，定标委员会成员人数确定为7人。

2、定标委员会成员名单

2024年6月20日09:00时，在招标人工作人员的见证下及监督小组的监督下，在

东莞市公共资源交易开标室（10），从备选人员共 10 人中随机抽取 5 人，直接委派 2 人，参加本工程的定标工作。

定标委员会成员名单：_____

3、定标委员会组长

定标委员会组长为_____。

三、澄清、说明事项纪要

无。

四、综合评价后的投标人排序

对评标委员会推荐的定标候选人，定标委员会票决结果汇总如下：

序号	投标人名称	得票汇总	是否推荐中标候选人	备注
1	广东汇华建设集团有限公司	4 票	是	

五、定标结果

定标委员会全体成员确定的中标候选人名单如下：

中标候选人为：广东汇华建设集团有限公司。

六、定标办法

本项目定标采用直接票决法（多数且过半），定标办法的具体内容详见招标文件。

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程
（石碣标段）施工定标委员会

日期：2024 年 6 月 20 日

定标委员会全体成员签名：

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（石碣标段）施工
 定标会议—会议情况记录表

招标编号：SSFWQC12400419

定标会时间：2024年6月20日09时30分至2024年6月20日11时00分

定标会地点：东莞市公共资源交易中心评标室（16）

参加会议单位	单位名称		参加人员签名
	招标人	东莞市水务集团建设管理有限公司	
	招标代理机构	深圳市建星项目管理顾问有限公司	
	公证处	广东省东莞市东莞公证处	
	监督部门	东莞市水务局	
	定标委员会成员		
	交易场所	东莞市公共资源交易中心	
	监督小组	监督小组成员	
定标会议记录	1、2024年6月20日在东莞市公共资源交易中心评标室（16）召开定标会议。 2、本次定标会议共有11份投标文件移交定标委员会进行评审。 3、经定标委员会投票，汇总投票得出： （1）中铁十二局集团有限公司：1票； （2）中铁四局集团有限公司：0票； （3）江西中煤建设集团有限公司：0票； （4）广东汇华建设集团有限公司：4票； （5）中铁十局集团有限公司，广东顺裕建设有限公司：0票； （6）中铁十一局集团有限公司，广东城新建设工程有限公司：0票； （7）中建三局第一建设工程有限责任公司，广东裕达建设集团有限公司：1票； （8）梅州市市政建设集团有限公司：0票； （9）中交第四航务工程局有限公司，东莞市华居建设工程有限公司：1票； （10）中交上海航道局有限公司，中虹建设集团有限公司：0票； （11）中建八局第一建设有限公司，广东鹏清建设集团有限公司：0票。 4、定标委员会全体成员确定中标候选人为：广东汇华建设集团有限公司。 5、其他需要补充说明的内容：无其他需要补充说明的内容。		

定标委员会签到表

工程名称：东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（石碣标段）施工

招标编号：SSFWQC12400419

序号	定标委员会 成员姓名	定标委员会 成员编号	签名	备注
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

时间：2024年6月20日

推荐中标候选人选票汇总表【第1大轮】

工程名称：东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（石碣标段）施工
招标编号：SSFQJC12400419

选票汇总										
序号	投标人名称	选票编号							本轮得票汇总	是否中标
		001	002	003	004	005	006	007		
1	中铁十二局集团有限公司	0	1	0	0	0	0	0	1	
2	中铁四局集团有限公司	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	江西中煤建设集团有限公司	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	广东汇华建设集团有限公司	0	0	0	1	1	1	1	4	是
5	中铁十局集团有限公司，广东顺裕建设有限公司	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	中铁十一局集团有限公司，广东城新建设工程有限公司	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	中建三局第一建设工程有限责任公司，广东裕达建设集团有限公司	1	0	0	0	0	0	0	1	
8	梅州市市政建设集团有限公司	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	中交第四航务工程局有限公司，东莞市华居建设工程有限公司	0	0	1	0	0	0	0	1	
10	中交上海航道局有限公司，中虹建设集团有限公司	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	中建八局第一建设有限公司，广东鹏清建设集团有限公司	0	0	0	0	0	0	0	0	

定标委员会成员签名：

监督小组成员签名：

时间：2024年6月20日

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（石碣标段）施工
中标候选人名单

招标编号：SSFWQC12400419

序号	投标人名称	得票汇总	是否推荐中标候选人	备注
1	广东汇华建设集团有限公司	4票	是	

定标委员会所有成员签名：

日期：2024年6月20日